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A 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

DM.00.00.00 

                                                          WYMAGANIA OGÓLNE 

1.STWiORB  DM.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi sie do wspólnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót dla Zadania: 

1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU ZABYTKOWEGO PRZY DWORKU 

CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE. 

1.3 STWiORB są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 „Zakres i forma specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego” (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

nastepujaco: 

1.4.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem. 

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.5. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.6. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena 

Jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja 

Projektowa i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.9 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca sie miedzy warstwa ścieralną a podbudowa, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służącą do wyrównania nierównosci podbudowy lub profilu 

istniejacej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służaca do przenoszenia obciażen od ruchu na 

podłoże.Podbudowa może składac sie z podbudowy zasądniczej i podbudowy pomocniczej. 

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania czastek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżacej powyżej. 

i) Warstwa odsączajaca - warstwa służaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do 

nawierzchni. 

1.4.10. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżacy pod nawierzchnia do głebokosci przemarzania. 

1.4.11. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżaca bezposrednio pod nawierzchnia, 



ulepszona w celu umożliwienia przejecia ruchu budowlanego i własciwego wykonania 

nawierzchni. 

1.4.12. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

zwiazanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.14. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacjimzadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.15. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociag itp. 

1.4.16. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robót. 

1.4.17. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.18. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystyke i 

wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robót. 

1.4.19. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilosci. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie okreslonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robót oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden 

komplet STWiORB. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru koncowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. 

W razie koniecznosci Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentacje techniczna 

dotyczaca: 

- miejsc dokopu gruntów, 

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów, 

- miejsc pozyskania materiałów miejscowych, 

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe, 

- dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego. 

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawierac uzgodnienia 

z włascicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajecia oraz stosownymi 

instytucjami zajmujacymi sie ochrona środowiska naturalnego. 

W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca sporzadzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem Robót okreslonych Kontraktem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże sie koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej  

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWiORB na własny 

koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowia część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z 

nich są obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje nastepujaca 

kolejność ich ważnosci: 

a) STWiORB, 

b) Dokumentacja Projektowa. 



Wykonawca nie może wykorzystywać błedów lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

W przypadku rozbieżnosci, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i 

STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uważane za wartosci docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli musza być jednorodne i wykazywac bliska zgodność z okreslonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie beda w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub 

STWiORB i wpłynie to na nie zadawalajaca jakość elementu budowli, to takie materiały beda 

niezwłocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aż do zakonczenia i odbioru koncowego Robót. 

Przed przystapieniem do Robót Wykonawca opracuje na własny koszt i przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy 

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczenstwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze wzgledów bezpieczenstwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Fakt przystapienia do Robót Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach 

okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tresc będzie zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest 

Włączony w Cenę Kontraktowa. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasądnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując sie do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót beda miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWiORB, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na  

Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczę obciążenia na os przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

beda dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich wymagan 

sąnitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczenstwa publicznego. 

Uznaje sie, że wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powyżej 

nie podlegaja odrebnej zapłacie i są uwzglednione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochrone Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora 

Nadzoru. 



Wykonawca będzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalajacym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru koncowego. 

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pózniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znac wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób zwiazane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegac praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiajac kopie 

zezwolen i inne odnosne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą sie do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami musza być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawca ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o która należy zwiększyć cenę 

kontraktowa. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu 

Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierająca raporty z 

badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 



Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru beda wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem, jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni beda zachowane 

następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa sie produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują sie niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy beda one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja, jakość i właściwość do Robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania beda zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru materiału, co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru przypadku braku ustalę w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 

wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót beda 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badan materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana 

kwestie. 

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektowa,  STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 



Program zapewnienia, jakości będzie zawierać: 

a) część ogólna opisująca: 

- organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założona jakość  Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badan. 

Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te beda tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasądzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. 

Inspektor Nadzoru będzie miec zapewniona możliwosc udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 



materiałów, które budza watpliwosci co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostana przez 

Wykonawce usuniete lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora 

Nadzoru beda odpowiednio opisąne i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowac można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Inspektora Nadzoru za 

niewiarygodne, to może żadac powtórzenia tych badan. Jeżeli wyniki sie potwierdza i spełnia 

wymagania STWiORB to koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi 

Wykonawca. 

6.5. Raporty z badan 

Wykonawca będzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 

najszybciej, nie pózniej jednak niż w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawce, będzie oceniac zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 

wyników badan dostarczonych przez Wykonawce. 

Inspektora Nadzoru może pobierac próbki materiałów i prowadzic badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykaża, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyłacznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodnośći materiałów 

i Robót z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostana przez Wykonawce. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pełna zgodność z warunkami 

podanymi w STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadac atest okreslajacy w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan beda dostarczone przez 

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadajace atesty i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich własciwosci z STWiORB to takie materiały i/lub 

urządzenia zostana odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiającego i 

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. 



Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisąmi 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na bieżaco i beda dotyczyc przebiegu Robót, stanu 

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy beda 

czytelne, dokonane trwała technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załaczone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem 

załacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywac w szczególnosci: 

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- date przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarzadzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikajacych, ulegajacych zakryciu, częśćiowych i koncowych 

odbiorów Robót, 

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajacych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - 

dane dotyczące czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisąne do Dziennika Budowy beda przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisąne do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. 

Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

(2) Ksiega Obmiaru 

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach 

przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowia załaczniki do odbioru Robót. Winny być udostepnione 

na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty: 

- pozwolenie na budowe, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły z odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustalen, 

- korespondencje na budowie. 



(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wgladu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasądy obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru beda wpisąne do Ksiegi Obmiaru. 

Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robót. Błedne 

dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej 

płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawce i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady okreslania ilosci Robót i materiałów 

Długosci i odległosci pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jesli STWiORB własciwe dla danych Robót nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w 

metrach szesciennych jako długosc pomnożona przez sredni przekrój poprzeczny. 

Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, beda ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami STWiORB. 

Powierzchnie beda obliczane na podstawie pomiaru odległosci wzdłuż osi badz też krawedzi 

elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych należy je podzielic na 

mniejsze powierzchnie regularne, obliczyc powierzchnie czastkowe i zsumowac. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót beda 

zaakceptowaneprzez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagaja badan atestujacych to Wykonawca będzie posiadac ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasądy ważenia 

Wykonawca wskaże dostepne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Inspektorowi 

Nadzoru prowadzenie bieżacej kontroli wymagan okreslonych w STWiORB. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary beda przeprowadzone przed częśćiowym lub koncowym odbiorem Robót, a także 

w przypadku wystepowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołaczone w 

formie oddzielnego załacznika do Ksiegi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależnosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 



a) odbiorowi Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 

b) odbiorowi częśćiowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 

8.2. Odbiór Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 

Odbiór Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. 

Odbiór Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowosc danej częśći Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie pózniej jednak niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilosc Robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częśćiowy Robót 

Odbiór częśćiowy polega na ocenie ilosci i jakości wykonanych częśći Robót. Odbioru częśćiowego 

Robót dokonuje sie wg zasąd jak przy odbiorze koncowym Robót. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilosci, jakości i wartosci. 

Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny Robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnosci 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakośćiowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnośći 

wykonania robót z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie 

odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniajacych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, Robót uzupełniajacych lub 

Robót wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego Robót. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z 

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowac nastepujace dokumenty: 

a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli została 

sporzadzona w trakcie realizacji umowy, 

b) STWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajace lub zamienne), 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 



d) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB i ew. 

PZJ, 

f) deklaracje zgodnośći lub certyfikaty zgodnośći wbudowanych materiałów zgodnie ze stwIorb i ew. 

PZJ, 

g) opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 

załaczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

i) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

j) kopie mapy zasądniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwiazanych z usunieciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem 

zasąd opisąnych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke 

obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania 

składajace sie na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 STWiORB i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmowac: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

Robót objętych ta pozycja kosztorysowa. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00 

Koszt dostosowania sie do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 

w Przedmiarze Robót i powinien być uwzględniony w cenie Kontraktowej. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i urządzeń organizacji ruchu obejmuje: 

- w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas 



prowadzonych Robót - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami nowego projektu organizacji ruchu na czas trwania Robót, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

Robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

- tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynnosci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pózniejszymi 

zmianami. 

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczące 

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953) z pózniejszymi zmianami. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z pózniejszymi 

zmianami. 

4. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430). 

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z pózniejszymi zmianami. 

6. Warunki Kontraktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B , C 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

D.01.00.00 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

D.01.01.01 

 

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót zwiazanych z wyznaczeniem trasy drogowej w ramach zadania pn „PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU ZABYTKOWEGO PRZY DWORKU 

CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE.” 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robór objętych ST 

- wytyczenie układu drogowego metodą domiarów 

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

1.4 Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  

ogólne”.  Pkt 1 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” 

1.6 Ścieżki i drogi parkowe : 

- Ścieżka szer. 0.7 m – 36.52 mb. 

- Ścieżka szer. 1,2 m – 212.5 mb. 

- Ścieżka szer. 1.6 m – 280.36 mb. 

- Ścieżka szer. 2.5 m– 322.1 mb. 

2 MATERIAŁY 

2.2.01 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.3 2.2 Rodzaje materiałów 

- Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane o długości 0,5 m  z 

gwoździem. Do stabilizacji pozostałych punktów paliki drewniane o średnicy  0,05 – 0,08 m 

i długości 0,3 m.„Świadki” powinny mieć długość ok. 0,5 m i przekrój  prostokątny. 

3 SPRZĘT 

3.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.3 Sprzęt: 

- taśmy stalowe i parciane zbrojone 

- szpilki 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4 

Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 



Zasady wykonywania prac pomiarowych i odtworzenie osi trasy 

Drogi projektowane są „po terenie”, w związku, z czym to wykonawca powinien sprawdzić czy 

rzędne terenu ( studzienek, wejść do budynków, bram itp.) określone w dokumentacji projektowej 

są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi w terenie. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzędne teren 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić 

o tym fakcie Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe wynikające z różnic rzędnych terenu 

podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 

zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że 

roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty główne i pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 

wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 

powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową. Tyczenie osi ścieżek 

parkowych należy wykonać pod nadzorem Inżyniera bezpośrednio w terenie. Oś trasy powinna 

być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich nie rzadziej, niż co 30 metrów. Przy tyczeniu 

łuków oś trasy powinna być wyznaczona, co 1 metr. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 

być większe niż 5 cm. W przypadku braku możliwości wykonania drogi lub ścieżki parkowej np. 

ze względu na przerastanie korzeni starodrzewu parkowego, Wykonawca powinien powiadomić o 

tym fakcie Inżyniera.  

 

 

6 KONTROLA JAKOSCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu 

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7 

7.2 Jednostką obmiarową jest metr. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii,Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 



E , F 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

D.04.02.01a 

WARSTWA ODCINAJĄCA Z GEOWŁÓKNINY 

 

D.04.02.01 

WARSTWA ODSACZAJACA I ODCINAJACA 

 

1. 1WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 

1.2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót zwiazanych z wyznaczeniem trasy drogowej w ramach zadania pn „PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU ZABYTKOWEGO PRZY DWORKU 

CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE.” 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robór objętych ST 

Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  

ogólne”.  Pkt 1 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” 

1.6. Głazowisko 25 m2 

1.7. Pas nawierzchni 1.6 m przy głazowisku – 10 mb. x 1.6 m = 16 m2 

Razem 41 m2 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: 

− piaski, 

− żwir i mieszanka, 

− geowłókniny, 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny 

spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinajace i odsączające powinny posiadac 

aprobate techniczna wydana przez uprawnioną jednostkę. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 

wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami  kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 

równe, utwardzone i dobrze odwodnione. Po okresie składowania teren winien być 

doprowadzony do stanu pierwotnego. 

2.5.2. Składowanie geowłóknin 

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca należy przechowywać w 

opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

 



 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzetu podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt : 

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 

wykazac sie 

możliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu: 

- równiarek, 

- walców statycznych, 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

4.3. Transport geowłóknin 

Geowłókniny moga byc transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem: 

− opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkanina techniczna, 

− zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu, 

− ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

− niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogacymi 

przebic lub rozciąć geowłókniny. Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiajacy 

jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub 

odcinającej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w  

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania okreslone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” 

oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny być wytyczone w sposób umożliwiajacy wykonanie 

ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych 

specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w rzedach równoległych do osi drogi, lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiac naciagniecie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstepach nie wiekszych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno byc rozkładane w warstwie o jednakowej grubosci, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzednych wysokosciowych. Grubosc rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosc projektowana. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubosci powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 

dwuwarstwowo. Rozpoczecie układania każdej nastepnej warstwy może nastapic po odbiorze 

przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

Wilgotnosc kruszywa podczas zageszczania powinna byc równa wilgotnosci optymalnej z 

tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest wyższa od 

wilgotnosci optymalnej,kruszywo należy osuszyc przez mieszanie i napowietrzanie. W 

przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest niższa od wilgotnosci optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyc okreslona iloscia wody i równomiernie wymieszać. 

 

 



5.4. Rozkładanie geowłóknin 

Warstwe geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej 

ostrych elementów, które moga spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, 

korzenie drzew i krzewów). 

W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania okreslone w SST lub 

producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzic na siebie sasiednie pasma 

geowłókniny lub zasad ich łaczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża 

gruntowego. 

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 

Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może 

odbywac się ruch jakichkolwiek pojazdów. 

6. KONTROLA JAKOSCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6 

6.2. Badania przed przystapieniem do robót 

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawic wyniki tych badan Inżynierowi. Badania te powinny 

obejmowac wszystkie własciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3. 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać 

aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu 

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7 

7.2. Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubosci i 

jakosci  okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 

− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 

 − utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci 

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

 żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

 Piasek 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu 
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