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Niezinwentaryzowane przez gestoréw sieci nalezy
zinwentaryzowa¢ przez oznaczenie w terenie
wykonywanie przekopdw kontrolnych, w przypadku
stwierdzenia sieci w terenie przekaza¢ dane i

uzgodni¢ z wiascicielem sposdb zabezpieczenia
L L

2. Nalezy zachowa¢ statecznos¢ konstrukcji na kazdym etapie
realizacji rozbidrki.

Prace wykonywa¢ przy zamknietym ruchu drogowym w obrebie
obiektu

Wykonawca Robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia cieku i
terenu robdt wykonania szczegdtowego projektu zabezpieczenia i
prac.

Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z opisem i pozostatymi rysunkami
przedmiotowego opracowania.

Rozbiérka przesta.

Odkopanie oraz rozbiérka podpér i fundamentéw.

Oczyszczenie koryta rzeki usuniecie zdegradowanych fragmentéw
umochien.

* W kazdym etapie rob6t nalezy zabezpieczy¢ istniejgcq infrastrukture i
sieci branzowe:

—przed rozpoczeciem robdt nalezy zinwentaryzowaé sieci, wykonaé w
tym celu przekopy kontrolne i oznaczy¢ wszelkie sieci i urzqdzenia
branzowe w terenie,

—roboty w poblizu sieci teletechnicznej wykonywaé zgodnie z warunkami
wydanymi przez gestora sieci

—w przypadku stwierdzenia innych niezinwentaryzowanej przez gestorow
sieci w terenie nalezy przekazaé dane i uzgodni¢ z wfascicielem sposéb
zabezpieczenia,
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