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I. Opis techniczny. 

1. Podstawa opracowania projektu. 
1. Umowa o wykonanie projektu. 
2. Warunki nr 35 usunięcia kolizji napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN wydane              przez 

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszków, pod nr 
RM/RSz/5231/5431/2015r. 

3. Projekt drogowy przebudowy ulicy Dalekiej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Armii Polskiej. 
4. Projekt usunięcia kolizji napowietrznej sieci NN 0,4 kV z projektowanym profilem utwardzenia 

ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim, polegający na przebudowie sieci napowietrznej na sieć 
kablową”. 

5. Inwentaryzacja urządzeń elektroenergetycznych w terenie. 
6. Przepisy normy N SEP-E004 – Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
7. Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.                                      

Tom 7. Układy pomiarowe energii elektrycznej. 
8. Oświadczenia o wyrażeniu zgody właścicieli budynków i nieruchomości na przebudowę zasilania: 

obręb 55 działki nr 26/2, 27/2, 28/1, 30/3, 35/6, 35/2, 56, 54/3, 54/1, obręb 58 działka nr 84. 
(oświadczenia o wyrażeniu zgody przekazano inwestorowi w osobnym pakiecie dołączonym do 
projektu). 

9. Bieżące ustalenia 
 

2. Zakres opracowania. 
 

Budowa wewnętrznych linii zasilających od złączy kablowo-pomiarowych do budynków na 
działkach; obręb 55 działki nr 26/2, 27/2, 28/1, 30/3, 35/6, 35/2, 56, 54/3, 54/1, obręb 58 działka 
nr 84.  
Roboty demontażowe istniejących przyłączy napowietrznych ujęto w projekcie związanym 
„usunięcie kolizji napowietrznej sieci NN 0,4 kV z projektowanym profilem utwardzenia ulicy, 
polegający na przebudowie sieci napowietrznej na sieć kablową”.   

 
3. Opis stanu istniejącego. 

3.1. Budynki zasilane przyłączami napowietrznymi. 

Budynki na działkach; obręb 55 działki nr 26/2, 27/2, 28/1, 30/3, 35/6, 35/2, 56, 54/3, 54/1, obręb 
58 działka nr 84 zlokalizowanych przy ulicy Dalekiej, zasilone są przyłączami napowietrznymi 
wykonanymi przewodami: 4 x AL 25mm2, przewodami AsXSn4x16 lub przewodami AsXSn4x25. 
Na budynkach zainstalowane stojaki dachowe, stojaki ścienne, konstrukcje ścienne, skrzynki złączy 
napowietrznych ZNP, lub szafki złączy napowietrznych z pomiarem energii. 
Przyłącza napowietrzne przewidziane są do likwidacji. 
Złącza napowietrzne przewidziane są do wykorzystania, jako skrzynki z listwą przyłączową 

3.2. Budynki zasilane przyłączami kablowymi. 

Budynki na działkach; obręb 55 działki nr 30/1, 35/6, 35/7, 35/4, obręb 58 działka nr 109/2, 80/1, 
zlokalizowanych przy ulicy Dalekiej, zasilone są przyłączami kablowymi. 
Liczniki pomiarowe dla tych posesji zlokalizowane są w szafkach złączowo-pomiarowych w 
granicach działek. 
Roboty związane z demontażem kabli przyłączy, ich ułożeniem w ziemi i ich włączeniem do 
projektowanych szafek GTR ujęto w projekcie związanym „przebudowy napowietrznej sieci 
elektroenergetycznej na sieć kablową”. 

2. Zakres prac demontażowych przyłączy napowietrznych. 
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Zakres prac demontażowych przyłączy napowietrznych ujęto w projekcie związanym 
„przebudowy sieci napowietrznej NN na sieć kablową”. 

3. Opis budowy wewnętrznych linii zasilających dla posesji zasilanych przyłączami 
napowietrznymi. 

Wewnętrzne linie zasilające wykonać kablem YKY4x10mm2. Kable układać wg tras uzgodnionych 
z właścicielami nieruchomości pokazanymi na rys. nr 1/1 do rys. nr 1/11. Kable układać w rowie 
kablowym zgodnie z Przepisami normy N SEP-E004 – Elektroenergetyczne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. Kabel WLZ układany na ścianie budynków osłonić rurą wykonaną z 
polietylenu wysokiej gęstości HDPE np. SV32 odporną na promieniowanie UV.  
Kable w miejscu krzyżowanie z innymi urządzeniami podziemnymi układać w rurach osłonowych 
DVK 75. Skrzyżowanie kabli z wjazdami układać w rurach osłonowych SRS 75. Kable w miejscu 
skrzyżowanie z siecią gazową układać w rurze osłonowej zachowując przepisy PN-91/M-34501. 
Końce kabli od strony projektowanej linii zasilającej wprowadzić do projektowanych w ulicy przy 
granicy działek szafek pomiarowych na listwy zaciskowe, a od strony budynku do istniejąccych 
złączy napowietrznych na ścianie budynku i połączyć z istniejącymi wewnętrznymi liniami 
zasilającymi. Liczniki przenieść do projektowanych szafek pomiarowych nad złączami kablowymi 
przy granicy działki. Teren po wykonanych robotach przywrócić do stanu pierwotnego (ułożyć 
zdemontowaną kostkę, wyplantować teren i dosiać trawę). Schemat linii kablowej i wyposażenia 
złączy kablowo-pomiarowych pokazano na rysunku Nr 2. Dla wszystkich użytych w projekcie 
znaków towarowych lub nazw wyrobów, producentów itp. Na równych warunkach dopuszcza się 
rozwiązania równoważne spełniające wymagania dla danego rodzaju materiału, urządzenia, 
wyrobu. 

Poniżej określono zakres prac dla każdej działki: 

3.1. Działka nr 26/2 obręb 55.  

3.1.1. Wybudowanie kablowej wewnętrznej linii zasilającej (zwanej dalej WLZ) na odcinku od 
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy działki, do istniejącej 
napowietrznej szafki złączowej z pomiarem energii zlokalizowanej na ścianie budynku 
mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym. 

3.1.2. Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejącej szafki licznikowej złącza napowietrznego, do 
projektowanej szafki licznikowej w ulicy. 

3.1.3. Zdemontowanie istniejącej szafki złącza napowietrznego z pomiarem energii elektrycznej. 
3.1.4. Zamontowanie we wnęce po szafce złącza napowietrznego, hermetycznej skrzynki z materiału 

izolacyjnego 25x25x20cm z listwą łączeniową 5x16mm2 służącą do połączenia istniejącej WLZ z 
WLZ projektowaną. 

3.1.5. Uzupełnienie wnęki po złączu napowietrznym materiałem izolacyjnym i jej otynkowanie. 
3.1.6. Wykonanie w skrzynce opisanej w punkcie 1.4., zacisku przewodu ochronnego PE. 
3.1.7. Zabicie na głębokość 6 m uziomu szpilkowego FeZnfi16.  
3.1.8. Połączenie, w projektowanej skrzynce, punktu PE, przewodem DYżo10, z wykonanym uziomem.  
3.1.9. Ułożenie pomiędzy istniejącą skrzynką złącza napowietrznego a tablicą rozdzielczą przewodu 

ochronnego PE – Lyżo10 mm2. 
3.1.10. Połączenie w projektowanej skrzynce, przewodów istniejące WLZ z przewodami nowej WLZ i 

uzgodnienie kolejności faz. 
3.1.11. Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robót.   

3.2. Działka nr 27/2 obręb 55.  

3.2.1. Wybudowanie kablowej WLZ na odcinku od projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w 
ulicy przy granicy działki, do istniejącej napowietrznej skrzynki złączowej zlokalizowanej na ścianie 
budynku mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym. 
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3.2.2. Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejącej w budynku tablicy licznikowej do szafki 
pomiarowej w ulicy. 

3.2.3. Wymontowanie z istniejącej skrzynki złącza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych. 
3.2.4. Zamontowanie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, listwy łączeniowej 5x16mm2, 

służącej do połączenia istniejącej WLZ z WLZ projektowaną.  
3.2.5. Wykonanie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE. 
3.2.6. Zabicie na głębokość 6 m uziomu szpilkowego FeZnfi16 , do którego należy podłączyć wytworzony 

zacisk przewodu ochronnego. 
3.2.7.  Połączenie, w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, punktu PE przewodem DYżo10 z 

wykonanym uziomem.  
3.2.8. Ułożenie pomiędzy istniejącą skrzynką złącza napowietrznego a tablicą rozdzielczą przewodu 

ochronnego PE – Lyżo10 mm2. 
3.2.9. Połączenie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, przewodów istniejące WLZ z 

przewodami nowej WLZ i uzgodnienie kolejności faz. 
3.2.10. Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robót.   

3.3. Działka nr 28/1 obręb 55.  

3.3.1. Wybudowanie kablowej WLZ na odcinku od projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w 
ulicy przy granicy działki, do istniejącej napowietrznej skrzynki złączowej zlokalizowanej na ścianie 
budynku mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym. 

3.3.2. Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejącej w budynku tablicy licznikowej do szafki 
pomiarowej w ulicy. 

3.3.3. Wymontowanie z istniejącej skrzynki złącza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych. 
3.3.4. Zamontowanie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, listwy łączeniowej 5x16mm2, 

służącej do połączenia istniejącej WLZ z WLZ projektowaną.  
3.3.5. Wykonanie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE. 
3.3.6. Zabicie na głębokość 6 m uziomu szpilkowego FeZnfi16 , do którego należy podłączyć wytworzony 

zacisk przewodu ochronnego. 
3.3.7.  Połączenie, w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, punktu PE przewodem DYżo10 z 

wykonanym uziomem.  
3.3.8. Ułożenie pomiędzy istniejącą skrzynką złącza napowietrznego a tablicą rozdzielczą przewodu 

ochronnego PE – Lyżo10 mm2. 
3.3.9. Połączenie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, przewodów istniejące WLZ z 

przewodami nowej WLZ i uzgodnienie kolejności faz. 
3.3.10. Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robót.   

3.4. Działka nr 30/3 obręb 55 

3.4.1. Wybudowanie kablowej wewnętrznej linii zasilającej (zwanej dalej WLZ) na odcinku od 
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy działki, do istniejącej 
napowietrznej szafki złączowej z pomiarem energii zlokalizowanej na ścianie budynku 
mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym. 

3.4.2. Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejącej szafki licznikowej złącza napowietrznego, do 
projektowanej szafki licznikowej w ulicy. 

3.4.3. Zdemontowanie istniejącej szafki złącza napowietrznego z pomiarem energii elektrycznej. 
3.4.4. Zamontowanie we wnęce po szafce złącza napowietrznego, hermetycznej skrzynki z materiału 

izolacyjnego 25x25x20cm z listwą łączeniową 5x16mm2 służącą do połączenia istniejącej WLZ z 
WLZ projektowaną. 

3.4.5. Uzupełnienie wnęki po złączu napowietrznym materiałem izolacyjnym i jej otynkowanie. 
3.4.6. Wykonanie w projektowanej skrzynce opisanej w punkcie 4.4., zacisku przewodu ochronnego PE. 
3.4.7. Ułożenie pomiędzy projektowaną skrzynką, opisaną w punkcie 4.4, a tablicą rozdzielczą przewodu 

ochronnego PE    – Lyżo10 mm2. 
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3.4.8. Połączenie w projektowanej skrzynce, przewodów istniejące WLZ z przewodami nowej WLZ i 
uzgodnienie kolejności faz. 

3.4.9. Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robót.   

3.5. Działka nr 32 obręb 55. 

3.5.1. Wybudowanie kablowej WLZ na odcinku od projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w 
ulicy przy granicy działki, do istniejącej napowietrznej skrzynki złączowej zlokalizowanej na ścianie 
budynku mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym. 

3.5.2. Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejącej w budynku tablicy licznikowej do szafki 
pomiarowej w ulicy. 

3.5.3. Wymontowanie z istniejącej skrzynki złącza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych. 
3.5.4. Zamontowanie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, listwy łączeniowej 5x16mm2, 

służącej do połączenia istniejącej WLZ z WLZ projektowaną.  
3.5.5. Wykonanie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE. 
3.5.6. Zabicie na głębokość 6 m uziomu szpilkowego FeZnfi16 , do którego należy podłączyć wytworzony 

zacisk przewodu ochronnego. 
3.5.7.  Połączenie, w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, punktu PE przewodem DYżo10 z 

wykonanym uziomem.  
3.5.8. Ułożenie pomiędzy istniejącą skrzynką złącza napowietrznego a tablicą rozdzielczą przewodu 

ochronnego PE – Lyżo10 mm2. 
3.5.9. Połączenie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, przewodów istniejące WLZ z 

przewodami nowej WLZ i uzgodnienie kolejności faz. 
3.5.10. Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robót.   

3.6. Działka nr 35/6 obręb 55. 

3.6.1. Wybudowanie kablowej WLZ na odcinku od projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w 
ulicy przy granicy działki, do istniejącej napowietrznej skrzynki złączowej zlokalizowanej na ścianie 
budynku mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym. 

3.6.2. Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejącej w budynku tablicy licznikowej do szafki 
pomiarowej w ulicy. 

3.6.3. Wymontowanie z istniejącej skrzynki złącza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych. 
3.6.4. Zamontowanie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, listwy łączeniowej 5x16mm2, 

służącej do połączenia istniejącej WLZ z WLZ projektowaną.  
3.6.5. Wykonanie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE. 
3.6.6. Zabicie na głębokość 6 m uziomu szpilkowego FeZnfi16 , do którego należy podłączyć wytworzony 

zacisk przewodu ochronnego. 
3.6.7.  Połączenie, w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, punktu PE przewodem DYżo10 z 

wykonanym uziomem.  
3.6.8. Ułożenie pomiędzy istniejącą skrzynką złącza napowietrznego a tablicą rozdzielczą przewodu 

ochronnego PE– Lyżo10 mm2. 
3.6.9. Połączenie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, przewodów istniejące WLZ z 

przewodami nowej WLZ i uzgodnienie kolejności faz. 
3.6.10. Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robót.   

3.7. Działka nr 35/2 obręb 55. 

3.7.1. Wybudowanie kablowej wewnętrznej linii zasilającej (zwanej dalej WLZ) na odcinku od 
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy działki, do istniejącej 
napowietrznej szafki złączowej z pomiarem energii zlokalizowanej na ścianie budynku 
mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym. 

3.7.2. Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejącej szafki licznikowej złącza napowietrznego, do 
projektowanej szafki licznikowej w ulicy. 
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3.7.3. Zdemontowanie istniejącej szafki złącza napowietrznego z pomiarem energii elektrycznej. 
3.7.4. Zamontowanie we wnęce po szafce złącza napowietrznego, hermetycznej skrzynki z materiału 

izolacyjnego 25x25x20cm z listwą łączeniową 5x16mm2 służącą do połączenia istniejącej WLZ z 
WLZ projektowaną. 

3.7.5. Uzupełnienie wnęki po złączu napowietrznym materiałem izolacyjnym i jej otynkowanie. 
3.7.6. Wykonanie w skrzynce opisanej w punkcie 7.4., zacisku przewodu ochronnego PE. 
3.7.7. Zabicie na głębokość 6 m uziomu szpilkowego FeZnfi16.  
3.7.8. Połączenie, w projektowanej skrzynce, punktu PE, przewodem DYżo10, z wykonanym uziomem.  
3.7.9. Ułożenie pomiędzy istniejącą skrzynką złącza napowietrznego a tablicą rozdzielczą przewodu 

ochronnego PE – Lyżo10 mm2. 
3.7.10. Połączenie w projektowanej skrzynce, przewodów istniejące WLZ z przewodami nowej WLZ i 

uzgodnienie kolejności faz. 
3.7.11. Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robót.   

3.8. Działka nr 56 obręb 55. 

3.8.1. Wybudowanie kablowej wewnętrznej linii zasilającej (zwanej dalej WLZ) na odcinku od 
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy działki, do ściany budynku 
mieszkalnego w miejscu, w którym zamontowana jest konstrukcja istniejącego przyłącza. Przebieg 
kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.  

3.8.2. Na ścianie budynku, zamontować hermetyczną skrzynkę, do połączenia projektowanego kabla 
WLZ z przewodami istniejącej WLZ. 

3.8.3. Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejącej w budynku tablicy licznikowej do szafki 
pomiarowej w ulicy. 

3.8.4. Wymontowanie z istniejącej skrzynki złącza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych i 
zamontowanie listwy łączeniowej 5x16mm2.  

3.8.5. Wykonanie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE. 
3.8.6. Zabicie na głębokość 6 m uziomu szpilkowego FeZnfi16. 
3.8.7. Połączenie, w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, punktu PE przewodem DYżo10 z 

wykonanym uziomem.  
3.8.8. Ułożenie pomiędzy istniejącą skrzynką złącza napowietrznego a tablicą rozdzielczą przewodu 

ochronnego PE – Lyżo10 mm2. 
3.8.9. Połączenie w projektowanej skrzynce, przewodów istniejące WLZ z przewodami nowej WLZ i 

uzgodnienie kolejności faz. 
3.8.10. Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robót.   

3.9. Działka nr 84 obręb 58. 

3.9.1. Wybudowanie kablowej wewnętrznej linii zasilającej (zwanej dalej WLZ) na odcinku od 
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy działki, do istniejącej 
napowietrznej szafki złączowej z pomiarem energii zlokalizowanej na ścianie budynku 
mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym. 

3.9.2. Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejącej szafki licznikowej złącza napowietrznego, do 
projektowanej szafki licznikowej w ulicy. 

3.9.3. Zdemontowanie istniejącej szafki złącza napowietrznego z pomiarem energii elektrycznej. 
3.9.4. Zamontowanie we wnęce po szafce złącza napowietrznego, hermetycznej skrzynki z materiału 

izolacyjnego 25x25x20cm z listwą łączeniową 5x16mm2 służącą do połączenia istniejącej WLZ z 
WLZ projektowaną. 

3.9.5. Uzupełnienie wnęki po złączu napowietrznym materiałem izolacyjnym i jej otynkowanie. 
3.9.6. Wykonanie w skrzynce opisanej w punkcie 9.4., zacisku przewodu ochronnego PE. 
3.9.7. Zabicie na głębokość 6 m uziomu szpilkowego FeZnfi16.  
3.9.8. Połączenie, w projektowanej skrzynce, punktu PE, przewodem DYżo10, z wykonanym uziomem.  
3.9.9. Ułożenie pomiędzy istniejącą skrzynką złącza napowietrznego a tablicą rozdzielczą przewodu 
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ochronnego PE – Lyżo10 mm2. 
3.9.10. Połączenie w projektowanej skrzynce, przewodów istniejące WLZ z przewodami nowej WLZ i 

uzgodnienie kolejności faz. 
3.9.11. Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robót.   

3.10. Działka nr 54/3 obręb 55. 

3.10.1. Wybudowanie kablowej WLZ na odcinku od projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy 
granicy działki, do istniejącej napowietrznej skrzynki złączowej zlokalizowanej na ścianie budynku 
mieszkalnego. Rurę na ścianie budynku mocować na tynku. Rurę na życzenie właścicielki zamaskować 
zachowując kolorystykę budynku.  Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym.  

3.10.2. Przeniesienie licznika energii elektrycznej z istniejącej w budynku tablicy licznikowej do szafki pomiarowej 
w ulicy. 

3.10.3. Wymontowanie z istniejącej skrzynki złącza napowietrznego gniazd bezpiecznikowych. 
3.10.4. Zamontowanie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, listwy łączeniowej 5x16mm2, służącej do 

połączenia istniejącej WLZ z WLZ projektowaną.  
3.10.5. Wykonanie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego zacisku przewodu ochronnego PE. 
3.10.6. Zabicie na głębokość 6 m uziomu szpilkowego FeZnfi16 , do którego należy podłączyć wytworzony zacisk 

przewodu ochronnego. 
3.10.7.  Połączenie, w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, punktu PE przewodem DYżo10 z wykonanym 

uziomem.  
3.10.8. Ułożenie pomiędzy istniejącą skrzynką złącza napowietrznego a tablicą rozdzielczą przewodu ochronnego 

PE– Lyżo10 mm2. 
3.10.9. Połączenie w istniejącej skrzynce złącza napowietrznego, przewodów istniejące WLZ z przewodami nowej 

WLZ i uzgodnienie kolejności faz. 
3.10.10. Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robót.   

3.11. Działka nr 54/1 obręb 55. 

3.11.1. Wybudowanie dwu kablowych wewnętrznych linii zasilających (zwanych dalej WLZ) na odcinku od 
projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej w ulicy przy granicy działki, do istniejącej 
napowietrznej szafki złączowej z pomiarem energii zlokalizowanej na ścianie budynku 
mieszkalnego. Przebieg kabla ziemnego WLZ pokazany jest na planie sytuacyjnym na odwrocie 
oświadczenia. 

3.11.2. Przeniesienie dwu liczników energii elektrycznej z istniejącej na ścianie budynku szafki pomiarowe 
złącza napowietrznego do projektowanej szafki pomiarowej w ulicy. 

3.11.3. Zdemontowanie istniejącej szafki złącza napowietrznego i szafki licznikowe energii elektrycznej. 
3.11.4. Zamontowanie obok skrzynki istniejącego złącza napowietrznego, hermetycznej skrzynki z 

materiału izolacyjnego 25x25x20 cm dla WLZ budynku usługowego. 
3.11.5. Wymontowanie z istniejącej skrzynki złącza napowietrznego dla budynku mieszkalnego gniazd 

bezpiecznikowych.  
3.11.6. Zamontowanie w istniejącej i projektowanej skrzynce listew łączeniowych 5x16mm2 służących do 

połączenia istniejących WLZ z WLZ projektowanymi. 
3.11.7. Wykonanie w istniejącej i projektowanej skrzynce zacisku przewodu ochronnego PE. 
3.11.8. Zabicie na głębokość 6 m uziomu szpilkowego FeZnfi16. 
3.11.9. Połączenie, w istniejącej i projektowanej skrzynce, zacisków PE przewodem DYżo10 z wykonanym 

uziomem.  
3.11.10. Ułożenie pomiędzy istniejącą skrzynką złącza napowietrznego a tablicą rozdzielczą budynku 

mieszkalnego, przewodu ochronnego PE – Dyżo10 mm2. 
3.11.11. Połączenie w skrzynkach z listwami łączeniowymi przewodów istniejące WLZ z przewodami nowej 

WLZ i uzgodnienie kolejności faz. 
3.11.12. Naprawa elewacji budynku oraz terenu w miejscu prowadzenia robót.   

4. Ochrona przeciw porażeniowa. 
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Ochrona przeciw porażeniowa w projektowanej sieci realizowana jest przez zasadę samoczynnego 
wyłączenia napięcia dla sieci pracującej w systemie TT. Należy wykonać, w skrzynce istniejącego 
złącza napowietrznego, lub w skrzynce po zdemontowanym złączu napowietrznym z pomiarem, 
izolowany od przewodu neutralnego N, uziemiony zacisk ochronny PE. Oporność uziemienia nie może 
być większa niż 10Ω. Przewód ochronny PE należy doprowadzić do tablicy rozdzielczej.W przypadku 
braku w instalacji odbiorczej przewodu ochronnego wykonawca jest zobowiązany poinformować 
właściciela posesji, że obowiązkiem użytkownika instalacji jest uzupełnienie tego przewodu we 
własnym zakresie.  

5. Uwagi ogólne. 

1.  Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach istniejących linii należy uzyskać 
dopuszczenie do prac wydane przez służby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon 
Energetyczny Pruszków odpowiedzialne za eksploatację linii NN. 

2.  Prace demontażowe i montażowe na słupach istniejących linii należy wykonywać w stanie bez 
napięciowym linii. 

3.  Przy realizacji zaprojektowanych WLZ-tów przestrzegać postanowień norm i przepisów 
dotyczących budowy urządzeń elektrycznych, w tym szczególnie normy N SEP-E004, oraz 
niniejszego projektu. Roboty wykonywać pod fachowym nadzorem. Z uwagi na gęste uzbrojenie 
podziemne wszystkie roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością pod nadzorem 
kierownika budowy. Odstępstwo od zastosowanych rozwiązań i materiałów jest możliwe po 
uzyskaniu zgody autora projektu i inwestora. 

4.  WLZ-ty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a wszystkie zastosowane 
aparaty i urządzenia powinny spełniać wymagania polskich norm, posiadać niezbędne atesty oraz 
spełniać obowiązujące przepisy. 

5.  Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym lub 
specyfikacji materiałowej a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nieujęte w opisie 
technicznym lub specyfikacji materiałowej, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu 
częściach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić 
problem projektantowi, który zobowiązany jest do jego pisemnego rozstrzygnięcia. 

6.  W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

7.  Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 
właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować 
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu. 

8.  Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora 
definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. 

9.  W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca przed złożeniem 
oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do 
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na korzyść Inwestora.   

10.  W zakresie prac wykonywanych przez Wykonawcę znajdują się próby urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującą 
procedurą. Po wykonaniu robót należy wykonać, zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000, pomiary 
kontrolne i czynności sprawdzające i protokóły z tych czynności przekazać inwestorowi lub 
użytkownikowi. 

11.  Realizację projektu powierzyć uprawnionej firmie instalacyjnej.  
12.  O przystąpieniu do robót należy powiadomić właściciela posesji. 

II. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia dla robót elektrycznych.. 
 
(Opracowana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy Prawo Budowlane) 
 



10 

 

1. Podstawa prawna opracowania informacji. 
 

1.1. Ustawa z dnia 26,06.1974 r. „Kodeks Pracy art. 237 z późniejszymi zmianami”, 
1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas   

wykonywania robót budowlanych, 
1.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych i drogowych, 
1.4. Przepisy normy PN-B-06050 - Roboty ziemne wymagania ogólne, 
1.5. Przepisy normy N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

2. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji  

2.1. Roboty przygotowawcze. 

2.1.1. Lokalizacja istniejących i projektowanych urządzeń w terenie, 

2.2. Roboty ziemne.  

2.2.1. Wykonywanie wykopów dla projektowanych wewnętrznych linii zasilających 
2.2.2. Zasypywanie wykopów. 
2.2.3. Roboty naprawcze po montażu WLZ.  

2.3. Roboty demontażowe. 

2.3.1. Demontaże elementów utwardzenia podjazdów na posesję. 
2.3.2. Demontaże aparatów i przewodów elektrycznych. 

2.4. Roboty montażowe. 

2.4.1. Montaż kablowych, wewnętrznych linii zasilających od złącza kablowo-pomiarowego do złącza                
napowietrznego na budynku. 

2.4.2. Montaże zdemontowanych elementów utwardzenia terenu podjazdów na posesje. 
2.4.3. Prace sprawdzające i pomiary kontrolne. 

2.5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

2.5.1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna NN napowietrzna i kablowa. 
2.5.2. Istniejąca sieć gazowa. 
2.5.3. Istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 
2.5.4. Istniejący ruch komunikacyjny, 

2.6. Wskazanie dla zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia ludzi przy realizacji 
robót. 

2.6.1. Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia 
kwalifikacyjne do wykonywania robót przy urządzeniach elektrycznych. 

2.6.2. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych należy 
uzyskać dopuszczenie do prac wydane przez służby Zakładu Energetycznego w Pruszkowie 
odpowiedzialne za eksploatację istniejących sieci.  

2.6.3. Przy wykonaniu robót zachować szczególną ostrożność.  
2.6.4. Obwody napowietrznej sieci komunalnej zasilane są z trzech stacji transformatorowych (NR : 1722; 

0781; 0170). 
2.6.5. Roboty przy budowie kablowych wewnętrznych linii zasilających wykonywać zachowując przepisy 

N SEP-E-004 oraz innych norm branżowych instrukcji BHP i p.poż. i treści niniejszego projektu. 
2.6.6. Do wykonywania robót na wysokości używać dźwigów i podnośników posiadających aktualne 

dopuszczenie dozoru technicznego. 

I. Zestawienie podstawowych materiałów  

I. Zestawienie materiałów z demontażu. 
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1. Gniazda bezpiecznikowe BiGt63 szt.   33 
2. Złącza napowietrzne z szafką pomiarową  szt.     5 
3. Przewody ADY10   mb. 370 
4. Przewody DY10   mb. 370 

II. Zestawienie podstawowych materiałów do montażu. 

1. Rury osłonowe z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE odporne na promieniowanie                               
UV np. SV32  mb.   44 

2. Rury osłonowe A 75  mb.   27 
3. Rury osłonowe DVK 75  mb.   20 
4. Kabel YKY 4 x 10mm2  mb. 370 
5. Przewód DYżo10  mb.   60 
6. Przewód LYżo10  mb. 100 
7. Folia kalandrowa - niebieska 0,5mm  mb. 201 
8. Opaski kablowe   szt.   22 
9. Uszczelniacze przepustów SRS i DVK i SV32  szt.   44 

10. Uziom pionowy FeZn fi 16  mb.    66 
11. Listwy łączeniowe 5x16mm2   szt.   12 
12. Skrzynka z materiału izolacyjnego odpornego na promienie UV   szt.     5 
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Oświadczenie projektanta 
 

Grodzisk Maz. 31-12-2015 

 
Oświadczenie 

 
 

 

Oświadczam zgodnie z art. 4 Ustawy „ Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r wraz z późniejszymi 
zmianami, że: „Projekt usunięcia kolizji napowietrznej sieci NN 0,4 kV z projektowanym profilem 
utwardzenia ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim, polegający na przebudowie sieci napowietrznej 
na sieć kablową. Projekt wewnętrznych linii zasilających od złącza kablowo-pomiarowego do 
budynków”,  na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Armii Polskiej - sporządziłem zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

          Andrzej Gradkowski 
          Upr. Bud. WA -120/93 
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