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WYKAZ RYSUNKOW

Nr Tytut rysunku Stan Skala
Stan projektowany — rysunek z zakresem

M2-01 rozbidérek

proj. 1:50; 1:100
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest most w ciggu drogi gminnej nr 150213W nad rzeka Rokitnica,
w wojewddztwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
na ul. Chrzanowskiej w miejscowosci Chrzanéw Duzy. Lokalizacje na mapie oraz widok na obiekt
w terenie przedstawiono ponizej narys. 1.1 rys. 1.2.
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Rys. 1.1 Lokalizacja mostu
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu rozbidrki dla przebudowy mostu
w km 01+607 drogi gminnej nr 150213W nad rzeka Rokitnica, z dowigzaniem nawierzchni na moscie
i niezbednej infrastruktury technicznej do drogi za przyczotkami mostu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

— rozbidrki elementow konstrukgcji istniejgcego obiektu

— przebudowe konstrukcji obiektu na nowy most,

— potaczenie nawierzchni mostu i elementdw infrastruktury z drogg na dojazdach do
obiektu,

— wykonanie odwodnienia mostu,

— zabezpieczenie istniejgcych elementdw sieci branzowych,

— reprofilacji i umocnienia koryta rzeki w obrebie mostu.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWY FORMALNE
Umowa nr umowy nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomiedzy Wykonawcg:

FASYS MOSTY Sp. z 0. o, ul. Powstaricéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw i Zamawiajagcym: Gmina
Grodzisk Mazowiecki, ul. KosSciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna
wykonane w styczniu 2018 r.

e Dokumentacja archiwalna dotyczgca przedmiotowego obiektu:
- Protokdt okresowej kontroli piecioletniej ze stycznia 2018 .
- Ksigzka obiektu mostowego.

e Obowigzujace normy i literatura techniczna.

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujac obowigzujgce przepisy, normy oraz literature
techniczna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO

Istniejgcy obiekt nad rzeka Rokitnica jest mostem drogowym jednoprzestowym, z przestem
ptytowym swobodnie podpartym. Na pomoscie obiektu w czesci uzytkowej wystepuje jezdnia
asfaltowa bez chodnikéw, chodniki nie wystepujg po zadnej stronie jezdni.

Ustrdj nosny stanowi ptyta zelbetowa, o zarysie trapezu w widoku z géry. Na obiekcie
wystepujg dwa przyczotki brzegowe kamienne, o konstrukcji masywnych korpuséw ze skrzydetkami
rownolegtymi czeSciowo zatopionymi w gruncie nasypu. Ptyte ustroju nosnego oparto bezposrednio
na przyczotkach bez posrednictwa widocznych tozysk. Widoczna jest tawa zelbetowa korpusu
przyczotka, pod oparciem plyty wystepuje przektadka z papy.

3.2. PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU:

e Rozpietosci teoretyczne przeset 3,80 m,
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Rys.3.3 Wido podpdr skrajnych
3.3. OBIEKTY | URZADZENIA STALE

Przez projektowany obiekt przebiega droga gminng 150213W. Most zlokalizowany jest
w km 01+607 przedmiotowej drogi. Istniejgcy obiekt planuje sie rozebra¢ a w jego miejscu wykonaé
przebudowe na nowa konstrukcje mostowa.

3.1 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCJI

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celéw projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja
sieci uzbrojenia terenu. Sie¢ napowietrzna teletechniczna ze stupem zelbetowym usytuowanym na
dojsciu do obiektu od strony Chrzanowa Duzego po stronie pofudniowo-zachodniej.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zostang zabezpieczone lub
przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych
sieci.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Istniejgce
oznakowanie pionowe kolidujace z przedmiotowg inwestycjg, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebraci zabezpieczy¢, a po wykonaniu robét budowlanych ponownie zamontowac zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu.

Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym etapowaniem inwestycji.
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W trakcie wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
sgsiadujgce sieci. Nalezy potwierdzi¢ lokalizacje sieci i urzadzen obcych. Nalezy potwierdzi¢ ich
lokalizacje poprzez wykonanie przekopdéw kontrolnych.

4.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

Zakres robdét rozbidrkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach bezposredniego dojazdu przed i za obiektem.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg technologia i etapowaniem robot.
Na potrzeby wykonania rozbidorki mostu nalezy wykonaé projekt technologiczny rozbiorki.
Na kazdym etapie robot nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo i zachowaé wszelkie zasady BHP.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych obiektu nalezy zamontowac konstrukcje
uniemozliwiajgce przedostanie sie odpaddw na teren pod obiektem. Wybdr sposobu
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy robét.

Po rozbidrce przesta nalezy usunaC zelbetowe przyczétki. Elementy betonowe nalezy
rozkruszy¢ na elementy umozliwiajgce ich transport do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocig¢
palnikiem lub pitg do ciecia elementéw stalowych, na elementy umozliwiajgce ich transport na
ztom.

W pierwsze] kolejnosci nastgpi demontaz balustrad. W drugiej kolejnosci nastgpi usuniecie
nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach. Zaleca sie frezowanie nawierzchni bitumicznych. Potem
zostanie usunieta izolacja przesta pomostu. Nastepnie nastgpi sukcesywne rozebranie konstrukgcji
przeset, oraz konstrukcji podpér wraz z fundamentami.

Odpady rozbidrkowe nalezy posegregowac.

Wszystkie odpady rozbiorkowe bedg wywozone sukcesywnie do wyznaczonych dla
konkretnych odpaddéw miejsc utylizacyjnych lub do recyklingu.

W trakcie prac budowlanych zwigzanych z rozbiérkg wystgpi emisja pytu, hatasu i wibracje
powodowana przez maszyny budowlane ipojazdy wykorzystywane podczas robdt. Nalezy tak
prowadzi¢ roboty by zminimalizowa¢ wptyw w/w oddziatywan na otoczenie.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do nieustannego monitorowania statecznosci
oraz stanu technicznego rozbieranego obiektu, by zabezpieczy¢ prowadzone przed zagrozeniami dla
zycia i zdrowa pracownikdw, oraz otoczenia, zgodnie z przepisami BHP.

Teren, na ktérym prowadzone byty prace, nalezy uporzgdkowac po ukonczeniu robét.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora lub Kierownika robét.

Ostateczng decyzje o ustawieniu dzwigu, lub sprzetu wyburzeniowego podejmuje
Wykonawca.

Teren nad rzeka zostanie zabezpieczony przed przedostawaniem sie materiatow z rozbiorki
poprzez montaz odpowiednich rusztowan i roztozenie odpowiednich ekrandéw zabezpieczajacych
przed obsypywaniem sie gruzu.

Teren rzeki nalezy na czas rozbidorek wyrodzié, zabezpieczajac przeptyw wody np. poprzez
zastosowanie pomp o odpowiedniej wydajnosci. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wachania stanu rzeki
zwigzane z pogoda. Nie wolno dopusci¢ do zalania terenu wykopdw oraz terenu robdt
rozbidrkowych. Rzeke mozna wygrodzi¢ poprzez zastosowanie workdéw z piaskiem uszczelnianych
geowtdkning separacyjna, nieprzepuszczalng. W trakcie robot nalezy uwzgledni¢ naptyw wody z
sgsiednich terendw oraz rowdéw i odpowiednie jg przekierowa¢ lub zastosowa¢ dodatkowe
wygrodzenia i pompy.
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Dodatkowo, podczas rozbidérki i budowy nalezy zamontowac zabezpieczenia i ostony nad
ciekiem wodnym. Ponizej obiektu w odlegtosci ok. 10 m od strefy prowadzonych robdt i wyrodzenia,
od strony wody dolnej, nalezy zesktadowa¢ materiaty sorpcyjne (np. powigzane ling sprasowane
wigzki stomy) w celu zapobiezenia ewentualnym sytuacjom awaryjnym mogacych zanieczyscic¢
wody w rzece. Dodatkowo, w czasie czyszczen, rozbidrek, malowan i innych robot nalezy stosowaé
odpowiednie srodki ochronne, np. folie, maty, ekrany itp.

Ponadto, kazdorazowo przy demontazu segmentu lub elementu mostu nalezy

zastabilizowad jego przesto i podpory, aby uniemozliwi¢ ich przewrdcenie sie lub zawalenie.
Stabilizacja powinna gwarantowaé statecznos$¢ podpdér w obu kierunkach (na kierunku osi mostu
oraz w kierunku prostopadtym).
Dopuszcza sie rozebranie poprzez wyciecie fragmentdéw przeset i podnoszenie ich dzwigiem.
Jednakze w takim wypadku nalezy zawiesia dobrac tak, aby zapewni¢ rownomierne przemieszczanie
elementow. Nalezy zachowac statecznos¢ konstrukcji na kazdym etapie realizacji rozbiérki. Prace
wykonywac przy zamknietym ruchu w obrebie obiektu.

4.3 WARUNKI ROBOT W POBLIZU SIECI BRANZOWYCH

Prace prowadzi¢ zgodnie z normami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
Przy wykonywaniu robét stosowac sie do przepisow BHP. Przed przystgpieniem do prac nalezy
obowigzkowo wykona¢ doktadng lokalizacje istniejgcych sieci. Lokalizacje nalezy przeprowadzic¢
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcg inwentaryzacje geodezyjng oraz
wykonanie wykopow kontrolnych. Wykonywanie prac zgtosi¢ do gestorow sieci. Jesli istniejgce sieci
w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu bedg posiadac rury ostonowe
nalezy pozostawi¢ je jak w stanie istniejgcym. W przypadku odkrycia innych sieci nalezy je
zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

4.4 KOLEJNOSC ROBOT

— przygotowanie placu budowy i ogrodzenie terenu budowy,

— wprowadzenie organizacji ruchu drogowego,

— zabezpieczenie terenu wokoét obiektu i pod obiektem przed skutkami prowadzonych
robadt,

— wykonanie wykopow kontrolnych,

— odhumusowanie terenu w obrebie robét, wykonanie drég dojazdowych, jezeli okazg sie
konieczne, przygotowanie odpowiednich placéw i stanowisk dla sprzetu rozbiérkowego
oraz dla sktadowania materiatu,

— zabezpieczenie terenu pod obiektem przed upadkiem elementéw konstrukcji,

— rozbidrke sgsiadujgcych, kolidujgcych elementéw, do pdzniejszego odtowrzenia,

— demontaz wyposazenia, w tym balustrad,

— demontaz, frezowanie nawierzchni,

— rozbidrke izolacji,

— odkopanie konstrukcji,

— rozbiodrka przeseta,

— rozbiodrka przyczotkow,

— odkopanie fundamentow z rozbiérkg w niezbednym zakresie,
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wywiezienie materiatéw z rozbidrki przy uzyciu pojazdéw samochodowych na

sktadowisko odpaddéw i utylizacja,

uporzadkowanie i przygotowanie terenu robot dla dalszych prac wykonawczych

zwigzanych z budowa nowego obiektu.

4.5 ZESTAWIENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

) Jedn. ,,

Lp. Opis orzedm. llos¢
1 Demontaz stalowych balustrady z wywiezieniem na t 0.940

sktadowisko wskazane przez Inzyniera

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 20 cm na m?2 111.000
5 dojazdach do obiektu z wywiezieniem frezowiny

samochodami  samowytadowczymi na  sktadowisko

wskazane przez Inzyniera

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 10 cm na m?2 24.300
3 moscie z wywiezieniem frezowiny samochodami

samowyfadowczymi na sktadowisko wskazan przez

Inzyniera

Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego pod m2 111.000
4 jezdnig o grubosci 20 cm z wywiezieniem materiatow

rozbidrkowych na sktadowisko Wykonawcy
5 Zdjecie starej izolacji z wywiezieniem do utylizacji m?2 28.800
6 Rozebranie elementéw zelbetowych i kamiennych z m3 65.881

wywiezieniem do utylizacji

10
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PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC RYSUNKOWA
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