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Oświadczenie 
 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., 
tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami) niżej podpisani oświadczają, że: 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
dla zadania pn.: 

„Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 150957W 
na ul. Świeżej w Grodzisku Mazowieckim” 

 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletny i został wykonane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, zgodnie 
z umową nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. 
Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: 
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami) dopuszcza się nieistotne odstępstwa 
od przedmiotowego projektu budowlanego. 
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 Wrocław, 20 sierpień 2021r. 

 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie,  
o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym 
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy „Prawo budowlane”  

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami)  
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 

  



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY 

dla zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 150957W 

na ul. Świeżej w Grodzisku Mazowieckim” 

 

3 
 

SPIS TREŚCI 

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .......................................................................................... 5 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA ................................................................................................................ 6 

2.1 PODSTAWY FORMALNE ............................................................................................................ 6 
2.2 PODSTAWY TECHNICZNE .......................................................................................................... 6 
2.3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA........................................ 6 

3. STAN ISTNIEJĄCY ................................................................................................................................. 7 

3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO............................................................................. 7 
3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU: ................................................................................... 7 
3.3 OBIEKTY I URZĄDZENIA STAŁE .................................................................................................. 9 
3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE INWESTYCJI .......................................... 9 
3.5 PODŁOŻE GRUNTOWE .............................................................................................................. 9 
3.6 ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH .......................................................................................... 11 

4. STAN PROJEKTOWANY ....................................................................................................................... 11 

4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE .................................................................................................... 11 
4.2 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU ........................................................................................ 12 
4.3 DOSTOSOWANIE DROGI NA OBIEKCIE I DOJAZDACH............................................................... 12 
4.3.1  Parametry drogi na obiekcie mostowym................................................................................. 12 
4.3.2 Konstrukcja nawierzchni na obiekcie mostowym .................................................................... 12 
4.3.3 Opis rozwiązania drogowego .................................................................................................. 12 
4.3.4 Konstrukcja nawierzchni na dojazdach ................................................................................... 13 
4.3.5 Pobocze ................................................................................................................................. 13 

4.4 STAN PROJEKTOWANY– OBIEKT MOSTOWY....................................................................................... 13 

4.4.1 DANE OGÓLNE ....................................................................................................................... 13 
4.4.2 PRZEZNACZENIE OBIEKTU ....................................................................................................... 14 
4.4.3 NOŚNOŚĆ OBIEKTU ................................................................................................................ 14 
4.4.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA .................................................................................................. 14 
4.4.5 KOLORYSTYKA ........................................................................................................................ 14 
4.4.6 KONSTRUKCJA MOSTU ........................................................................................................... 14 
4.4.7 WYPOSAŻENIA OBIEKTU ......................................................................................................... 15 
4.4.8 KORYTO RZEKI ........................................................................................................................ 17 
4.4.9 KANALIZACJA ODWODNIENIA MOSTU .................................................................................... 17 

4.5 DOSTOSOWANIE ELEMENTÓW SIECI TELETECHNICZNEJ..................................................................... 18 

4.6 OGÓLNE ROBÓT W POBLIŻU SIECI BRANŻOWYCH .............................................................................. 18 

4.7 TECHNOLOGIA ................................................................................................................................... 18 

PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ RYSUNKOWA ........................................................................................ 20 

 

 

 

 

 

 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY 

dla zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 150957W 

na ul. Świeżej w Grodzisku Mazowieckim” 

 

4 
 

 

WYKAZ RYSUNKÓW 

 
Nr Tytuł rysunku Stan Skala 

M3-01 Stan istniejący – rysunek zestawczy istn. 1:50; 1:100 
M3-02 Stan projektowany – rysunek zestawczy proj. 1:20; 1:50; 1:100 
M3-03 Gabarytu podpór i przęsła mostu proj. 1:25; 1:50; 1:100 
M3-04 Zbrojenie podpór proj. 1:25; 1:50 
M3-05 Zbrojenie przęsła mostu proj. 1:25; 1:50 
M3-06 Gabaryty i zbrojenie płyt przejściowych proj. 1:25; 1:50 
M3-07 Kapy chodnikowe i elementy wyposażenia proj. 1:10; 1:25; 1:50 
M3-08 Balustrady i bariery proj. 1:2,5 1:10; 1:25; 1:100 
M3-09 Fundament pod barieroporęcz proj. 1:25 
M3-10 Profil podłużny i przekroje rzeki proj. 1:25; 1:50 

 
 

ZAŁĄCZNIKI 

  

1.  Karta katalogowa BAL5 z Katalogu Detali Mostowych, GDDKiA, Warszawa, 2002/2004. 

2.  
Katalog belek DS.- wyciąg z Katalogu pn. Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych, 
Tansprojekt – Warszawa, Warszawa 2004 

3.  Obliczenia dla wykonania obiektu. 
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest most w ciągu drogi gminnej nr 150957W nad rzeką Mrowna, 
w województwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, 
na ul. Świeżej w miejscowości Grodzisk Mazowiecki. Lokalizację na mapie oraz widok na obiekt 
w terenie przedstawiono poniżej na rys. 1.1 i rys. 1.2. 

Rys. 1.1 Lokalizacja mostu 
 

 
Rys. 1.2 Stan istniejący 

 
 

Most na ul. Świeżej 
w Grodzisku Mazowieckim 
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla przebudowy mostu 
w km 0+260drogi gminnej nr 150957W nad rzeką Mrowna, z dowiązaniem nawierzchni na moście i 
niezbędnej infrastruktury technicznej do drogi za przyczółkami mostu. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

– rozbiórki elementów konstrukcji istniejącego obiektu, 
– przebudowę konstrukcji obiektu na nowy most, 
– połączenie nawierzchni mostu i elementów infrastruktury z drogą na dojazdach do 

obiektu, 
– wykonanie odwodnienia mostu, 
– reprofilacji i umocnienia koryta rzeki w obrębie mostu. 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1 PODSTAWY FORMALNE 

Umowa nr umowy nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomiędzy Wykonawcą: 
FASYS MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstańców Śl. 139A/3, 53-517 Wrocław  
i Zamawiającym: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE 

 Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna 

wykonane w styczniu 2018 r.  

 Dokumentacja archiwalna dotycząca przedmiotowego obiektu: 

- Protokół okresowej kontroli pięcioletniej ze stycznia 2018 r. 

- Książka obiektu mostowego. 

 Obowiązujące normy i literatura techniczna. 

2.3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

Dokumentację opracowano stosując obowiązujące przepisy, normy oraz literaturę 
techniczną w tym m.in.: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami). 

 PN-EN 1991-2 Obciążenia ruchome mostów. 

 PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

 PN-S-10040:1999 Żelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania. 
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 PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124  
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 
z późniejszymi zmianami) 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO 

Istniejący obiekt nad rzeką Mrowna jest mostem drogowym jednoprzęsłowym, z przęsłem 
płytowym swobodnie podpartym. 
 Ustrój nośny wykonany został w prostokątnym układzie, z belek prefabrykowanych typu 
GROMNIK ułożonych jedna przy drugiej, składa się z 15-stu belek połączonych nadbetonem 
monolitycznym ukształtowanym ze spadkami i tworzącym górną powierzchnie pomostu obiektu. 
Szerokość jezdni na obiekcie wynosi 6,10 m. Po obu stronach jezdni występują kapy chodnikowe o 
szerokości 1,20 m, z chodnikami o szer. ok. 0,96 m ograniczonymi balustradami o wysokości 
ok. 1,00m. Obiekt usytuowany jest pod kątem 90ᵒ do przeszkody. 
 Płytę ustroju nośnego oparto bezpośrednio na przyczółkach bez pośrednictwa widocznych 
łożysk. Obiekt posiada dwa przyczółki masywne ze skrzydełkami równoległymi częściowo 
zatopionymi w gruncie nasypu. Na skrzydłach występują gzymsy, podobnie jak na przęśle. Pod 
oparciem przęsła wykonano ławy podłożyskowe. Widoczna jest ława żelbetowa korpusu przyczółka, 
pod oparciem płyty występuje przekładka z papy. 
 Odwodnienie obiektu stanowią spadki poprzeczne i podłużne. Most znajduje się na prostym 
odcinku jezdni o dwustronnym daszkowym spadku poprzecznym. 
 Koryto rzeki za obiektem pod sąsiadującą z mostem kładką dla pieszych jest umocnione, 
w obrębie mostu oraz przed obiektem umocnienia są całkowicie zdegradowane. 

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU: 

 Rozpiętość teoretyczna przęsła   5,54 m, 

 szerokość całkowita obiektu    8,50 m, w tym: 

 chodnik           0,96 m,  

 jezdnia           6,10 m,  

 chodnik           0,96m, 

 długość całkowita przęsła    6,08 m 

 ukos konstrukcji     90 °. 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY 

dla zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 150957W 

na ul. Świeżej w Grodzisku Mazowieckim” 

 

8 
 

 

Rys. 3.1 Przekrój poprzeczny istniejącego mostu 

 
Rys. 3.2 Widok z boku od strony wody górnej 
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Rys. 3.3 Widok spodu konstrukcji przęsła 

3.3 OBIEKTY I URZĄDZENIA STAŁE 

Przez projektowany obiekt przebiega droga gminna nr 150957W. Most zlokalizowany jest 
w km 0+260przedmiotowej drogi. Istniejący obiekt planuje się rozebrać a w jego miejscu wykonać 
przebudowę na nową konstrukcję mostową. 

3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE INWESTYCJI 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji występują 
sieci uzbrojenia terenu. Sieć kanalizacyjna kpD500 poprzecznie do osi drogi za obiektem od strony 
ul. Poniatowskiego. Sieci wodociągowe poprzecznie do osi drogi przed obiektem od strony ulicy 
Sobieskiego. Sieć elektroenergetyczna 2eND, podwieszona w rurach osłonowych od strony 
północnej, wzdłuż krawędzi przęsła oraz sieć elektroenergetyczna 5eND poprzecznie do osi drogi 
przed obiektem od strony ul. Sobieskiego. Pomiędzy przebudowywanym obiektem mostowym a 
kładką dla pieszych występuje sieć gazowa gsD80 w rurze osłonowej. 

Na poboczach i w częściach chodnikowych na dojazdach do obiektu od strony ul. Sobieskiego 
oraz od ul. Poniatowskiego występują nie kolidujące z przebudową mostu słupy żelbetowe, słup 
napowietrznej sieci energetycznej oraz słup napowietrznej sieci teletechnicznej. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 
podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zostaną zabezpieczone lub 
przełożone przez Wykonawcę w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z 
zarządcami poszczególnych sieci. 

3.5 PODŁOŻE GRUNTOWE 

W celu ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektu w ramach 
przedmiotowej inwestycji stworzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
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ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 463). Opracowania zostały wykonane przez specjalistyczną firmę geotechniczną, BARG 
Centrum Sp. z o.o. ul. Kazimierza Kamińskiego 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki.  

Wiercenia badawcze wykonane zostały przy pomocy wiertnic mechanicznych typu WSG-B 
wyposażonych w świdry typu „sznek” (spiralne) o średnicy 110 mm. Wiercenia prowadzone były 
marszami i urządzeniami ściśle dostosowanymi do stwierdzonych warunków geologicznych 
i pozwalających ustalić wystarczająco dokładny obraz warunków gruntowo – wodnych. Prace  
terenowe prowadzone były przez zespół badawczy przy stałym nadzorze uprawnionego geologa. W 
ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntów zgodnie z normą PN-
B-04481:1988 oraz (w uzupełnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5 – Badania  geotechniczne. 
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis PN-EN ISO 14688-2:2018-5 – 
Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania; PN-
EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia 
i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych Część 1: Techniczne zasady wykonania.  

Ze względu na charakter inwestycji wykonano otwór geotechniczny i sondowanie, 
oznaczone jako S1 do głębokości 12,0 m p.p.t. 

Projektowaną inwestycję wg Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
463) proponuje się zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. Podłoże charakteryzują proste 
warunki gruntowe. 

Lokalizacja i morfologia terenu prac 

Pod względem administracyjnym teren prac znajduję się w województwie mazowieckim, 
powiecie grodziskim, gminie Grodzisk Mazowiecki. Teren prac leży w miejscowości Grodzisk 
Mazowiecki w ciągu drogi gminnej 150957W. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest nad rzeką 
Mrowna. Pod względem geomorfologicznym lokalizacja należy do wysoczyzny morenowej płaskiej, 
powstałej na skutek akumulacyjnej działalności lądolodu. Rzędne terenu w rejonie otworu 
geologicznego wynosi ok. 102,42 m n.p.m. 

Budowa geologiczna 

W budowie podłoża udział biorą osady czwartorzędowe – plejstoceńskie utwory zwałowe 
(gliny piaszczyste), rozdzielają grunty wodnolodowcowe i sandrowe (piaski drobne, średnie i grube). 
Grunty rodzime występują po warstwą mineralno-gruzowych nasypów o miąższości do 2,5m. 

Charakterystyka geologiczno - inżynierska 

Na podstawie wykonanych otworów penetracyjnych i sondowań określono warunki 
gruntowo – wodne badanego terenu. Warunki te określono poprzez wydzielenie naturalnych 
warstw podłoża w oparciu o kryteria stratygraficzne, litologiczne, genetyczne. Dokonując podziału 
na warstwy brano pod uwagę stan gruntu. Na podstawie wytycznych Eurokod 7 wydzielono 
następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa Nn1 – grunty słabo nośne występujące w stanie średnio zagęszczonym Id=0,51, nasypy 
niekontrolowane (piasek średni z domieszką piasku drobnego i głazików). Zostały one stwierdzone 
do głębokości warstwy 0,0-2,5 m. 
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Warstwa I – grunty o charakterze nośnym w stanie zagęszczonym Id=0,81. piaski drobne 
z domieszką korzeni. Zostały one stwierdzone na głębokości 2,5-4,80 m p.p.t. a miąższość tej 
warstwy wynosi 2,30 m. 
Warstwa II – grunty spoiste zwałowe o ograniczonej nośności glina piaszczysta, występujące 
w stanie plastycznym. Grunty te zostały nawiercone na głębokości 4,8-5,7 m p.p.t. 
Warstwa III – grunty spoiste zwałowe o charakterze nośnym występujące w stanie 
twardoplastycznym, glina piaszczysta. Grunty te zostały nawiercone na głębokości 5,70-6,90 m 
p.p.t. 

Warunki hydrogeologiczne 

Na badanym terenie na głębokości 2,37 m p.p.t. stwierdzono występowanie wody gruntowej 
o zwierciadle swobodnym tj. na rzędnej około 100,05 m n.p.m. 

3.6 ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Teren przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych zostanie oczyszczony z zieleni oraz 
warstwy humusu. 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz 
istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem – rozbiórkę 
należy prowadzić, zgodnie z przyjętym etapowaniem robót. Etapowanie rozbiórki istniejącego 
obiektu ściśle związane jest z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. 
W pierwszej kolejności do rozbiórki przewidziano nawierzchnie jezdni i balustrady. Następnie należy 
rozebrać płytę przęsła wraz z częściami gzymsowymi. Po rozbiórce przęsła należy rozebrać 
przyczółki wraz z fundamentami. Elementy betonowe należy rozkruszyć na części umożliwiające ich 
transport do utylizacji. Elementy stalowe należy pociąć palnikiem lub piłą do cięcia stali, na długości 
umożliwiające ich transport na złom.  

Na każdym etapie prowadzenia prac związanych z przebudową mostu, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia stateczności oraz nośności konstrukcji obiektu mostowego 
(istniejącego oraz projektowanego) na czas prowadzenia ww. robót poprzez zastosowanie środków 
zapobiegawczych np. wykonanie tymczasowych konstrukcji wsporczych. Szczegóły technologiczne 
związane z zabezpieczeniem konstrukcji na czas prowadzenia robót zostaną opisane na etapie 
projektu wykonawczego. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do nieustannego 
monitorowania stateczności oraz stanu technicznego mostu (istniejącego i projektowanego). 

Teren, na którym prowadzone były prace, należy uporządkować. 
 

4. STAN PROJEKTOWANY  

4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Istniejące 
oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, a nie przewidziane do usunięcia, 
należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować zgodnie 
z projektem stałej organizacji ruchu.  

Prace budowlane będą prowadzone zgodnie z przyjętym etapowaniem inwestycji. 
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4.2 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz 
istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach bezpośredniego dojazdu przed i za obiektem. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią i etapowaniem robót. 
Na potrzeby wykonania rozbiórki mostu należy wykonać projekt technologiczny rozbiórki. Na 
każdym etapie robót należy zapewnić bezpieczeństwo i zachować wszelkie zasady BHP.  

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych obiektu należy zamontować konstrukcje 
uniemożliwiające przedostanie się odpadów na teren pod obiektem. Wybór sposobu 
zabezpieczenia należy do Wykonawcy robót. 
W etapie 1, w pierwszej kolejności do rozbiórki przewidziano balustrady i nawierzchnię drogową. 
Następnie należy rozebrać płytę pomostową z gzymsami. Po rozbiórce przęsła należy usunąć 
żelbetowe przyczółki. Elementy betonowe należy rozkruszyć na elementy umożliwiające ich 
transport do utylizacji. Elementy stalowe należy pociąć palnikiem lub piłą do cięcia elementów 
stalowych, na elementy umożliwiające ich transport na złom. 

4.3 DOSTOSOWANIE DROGI NA OBIEKCIE I DOJAZDACH 

4.3.1 Parametry drogi na obiekcie mostowym 

Wymagane parametry drogi gminnej 150957W na obiekcie: 

 Kategoria drogi gminna, 

 Klasa drogi „L” 

 Szerokość jezdni min. 2x3,00= 6,00 m. 

4.3.2 Konstrukcja nawierzchni na obiekcie mostowym 

W czasie prowadzonych prac należy zdemontować wszystkie elementy infrastruktury 
i nawierzchni drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji prac. Po zakończeniu prac związanych 
z remontem elementów konstrukcji, projektuje się odtworzenie nawierzchni drogowej. Konstrukcję 
nawierzchni jezdni na moście zaprojektowano z następujących warstw: 

 warstwa ścieralna – z mieszanki SMA8    gr. 4,0 cm, 

 warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego, AC16W   gr. 5,0 cm, 

 izolacja wodoszczelna z papy termozgrzewalnej mostowej: 

 jednowarstwowa pod jezdnią     gr. 0,5 cm, 

 dwuwarstwowej pod kapami chodnikowymi   gr. 1,0 cm. 

4.3.3 Opis rozwiązania drogowego 

Rozbiórce podlega nawierzchnia za przyczółkami, w strefie połączenia mostu z nawierzchnią 
na dojazdach. Łączna długość dostosowania nawierzchni drogi na dojazdach wraz z nawierzchnią na 
obiekcie wynosi ok. L=26,00 m.  

Projektowane szerokości elementów rozwiązania drogowego wynoszą: 

 na obiekcie mostowym szerokość pasów ruchu2x 3,00= 6,00 m, 

 w kierunkach dojazdów dowiązanie do istniejącej szerokości jezdni ul. Świeżej, 

 części chodnikowe po jednej stronie mostu z przeznaczeniem dla pieszych zaprojektowano 
o szerokości użytkowej równej 1,50 m, oddzielone od jezdni opaską o szerokości 0,5m, a po 
drugiej stronie mostu kapa chodnikowa z barierą energochłonną. 
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Po obydwu stronach na obiekcie zaprojektowano kapy chodnikowe o pochyleniu 
poprzecznym 3%. Kapy chodnikowe ograniczone krawężnikami wysokości 15 cm wykonano na 
przęśle obiektu oraz wzdłuż skrzydeł przyczółków. Za obiektem oraz przed obiektem na odcinkach 
dostosowania zaprojektowano chodniki z kostki betonowej. 

Projektowaną oś jezdni na obiekcie dostosowano na odcinkach dojazdowych z osią istniejącej 
jezdni. Określono spadki poprzeczne jezdni, które wynoszą 2%. Do założonego spadku podłużnego 
niwelety na obiekcie 0,6% kierunku ul. Sobieskiego, dostosowano odcinki dojazdowe za 
przyczółkami, w celu dowiązania do istniejącej niwelety drogi. 

4.3.4 Konstrukcja nawierzchni na dojazdach 

Należy dowiązać nawierzchnię na obiekcie i nawierzchnię na dojazdach. Nawierzchnię na 
dojazdach należy odtworzyć do miejsca styku zgodnie z istniejącą konstrukcją jezdni, przyjęty układ 
warstw jest następujący: 

- warstwa ścieralna z mieszanki SMA8 grubości   gr. 4,0 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC16W   gr. 6,0 cm 
- podbudowa z betonu asfaltowego, AC22P    gr. 10,0 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31    gr. 22,0 cm  
- podbudowa pomocnicza mieszanki związanej cem., C3/4  gr. 18,0 cm 
- warstwa ulepszonego podłoża     gr. 40,0 cm 

Prace w strefach dojazdów polegają na odbudowie warstw podbudowy drogowej 
i nawierzchni. Wzmocnienie stref przejściowych polega na dostosowaniu podbudowy jezdni do 
założeń remontowanego odcinka. Przyjęto położenie wysokościowe obiektu oraz dojazdów tak, by 
zminimalizować zakres robót drogowych związanych z dowiązaniem istniejącej jezdni do jezdni 
odtwarzanej na obiekcie. Dodatkowo na całym odcinku wymiany nawierzchni zostaną zastosowane 
geosiatki wzmacniające celem wzmocnienia konstrukcji jezdni. 

4.3.5 Pobocze 

W ramach kontynuacji ciągu pieszego za mostem założono chodnik z kostki betonowej. 
Na odcinku dostosowania o szerokości równej szerokości kap chodnikowych przy moście, 
zmieniającej się do szerokości równej szerokości istniejącego chodnika na końcu odcinka 
dostosowania.  

4.4 STAN PROJEKTOWANY– OBIEKT MOSTOWY 

4.4.1 DANE OGÓLNE 

W związku z przedmiotową inwestycją istniejący most zostanie całkowicie rozebrany. Prace 
rozbiórkowe będą polegały na rozbiórce konstrukcji mostu wraz z wyposażeniem w tym 
nawierzchnią jezdni. Ustrój nośny nowego przebudowanego obiektu będzie stanowiła 
jednoprzęsłowa konstrukcja płytowa złożona z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu 
DS9, zespolonych płytą żelbetową. Obiekt projektuje się na II klasę obciążenia pojazdami 
samochodowymi wg PN-EN 1991-2. 

Obiekt będzie wyposażony w jezdnię o wymaganej szerokości, krawężniki i kapy chodnikowe 
z wydzielonym jednostronnym chodnikiem dla pieszych. Krawędź konstrukcji zostanie ograniczona 
deskami gzymsowymi oraz zabezpieczona balustradą od strony chodnika i barierą ochronną po 
drugiej stronie. 
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GŁÓWNE PARAMETRY GEOMETRYCZNE 
- Nośność obiektu     II klasa obciążenia wg PN-EN 1991-2 
- rozpiętość teoretyczna    8,30 m 
- światło poziome     7,70 m (w świetle przyczółków) 
- długość całkowita obiektu   13,53 m 
- szerokość użytkowa jezdni   2x 3,0 = 6,0 m 
- szerokość użytkowa chodnika   1,50 m, 
- wysokość konstrukcyjna    0,60 m, 
- światło pionowe     1,38 m, 
- kąt skrzyżowania z przeszkodą   90°. 

4.4.2 PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Obiekt umożliwia przekroczenie przeszkody jaką jest rzeka Mrowna przez ruch kołowy 
i pieszy. 

4.4.3 NOŚNOŚĆ OBIEKTU 

Nowy obiekt został zaprojektowany na II klasę obciążenia pojazdami samochodowymi wg 
PN-EN 1991-2. 

4.4.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Głównym czynnikiem wpływającym na formę architektoniczną i ukształtowanie w planie jest 
funkcja obiektu.  

Przebudowany most charakteryzuje się prostą formą architektoniczną wynikającą z układów 
konstrukcyjnych. Budowla nie zawiera w sobie elementów ozdobnych, na jej kolorystykę składają 
się barwy stonowane oraz posiada niewielką wysokość konstrukcyjną. Wszystkie te elementy 
poprawiają odbiór estetyczny, umożliwiają dopasowanie do krajobrazu oraz harmonijne wpisanie 
się obiektu w otaczającą zabudowę. 

4.4.5 KOLORYSTYKA 

Przewiduje się następującą kolorystykę: 

 nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej, 

 balustrady: kolor do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem, 

 deski gzymsowe i kolor chodników: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem, 

 elementy betonowe ustroju nośnego: kolor odpowiadający kolorystyce naturalnego betonu. 

4.4.6 KONSTRUKCJA MOSTU 

Ustrój nośny 
Ustrój nośny obiektu o schemacie belki jednoprzęsłowej wykonany zostanie z prefabrykatów 

strunobetonowych DS, uciąglonych betonem C40/50 zbrojonym stalą klasy np. RB500W. 
Zastosowane zostaną prefabrykaty o długości 9,0m typ DS9. 

Belki należy wykonać zgodnie z katalogiem pt. „Zespolone mosty płytowe z belek 
strunobetonowych” opracowanym przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
Transprojekt – Warszawa (załącznik nr 2). Belki z katalogu zostały sprawdzone obliczeniowo i 
spełniają II klasę obciążenia pojazdami samochodowymi wg PN-EN 1991-2. Prefabrykowane 
elementy należy wbudować w przęsła na podstawie dokumentów materiałowych producenta 
dopuszczających do obrotu zgodnie przepisami o wyrobach budowlanych. 
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Belki będą wykonane z betonu klasy C40/50.  
W przekroju poprzecznym górna powierzchnia nowej płyty pomostowej ukształtowana 

będzie zgodnie ze spadkami nawierzchni na moście. Profil podłużny mostu zostanie dostosowany 
do niwelety na dojazdach oraz warunków przebudowy. 

W przekroju poprzecznym górna powierzchnia nowej płyty pomostowej ukształtowana jest 
zgodnie ze spadkami nawierzchni na moście. Najniższe miejsca górnej powierzchni płyty stanowią 
osie odwodnienia i są zlokalizowane przy krawężnikach.  

Wszystkie powierzchnie żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych 
powinny zostać pokryte malarską powłoką antykarbonatyzacyjną. 

Podpory 
Zaprojektowano nowe żelbetowe fundamenty i przyczółki o korpusach masywnych. Zakłada 

się typowe przyczółki żelbetowe o korpusach masywnych ze skrzydłami ograniczającymi nasyp 
posadowione na ławach fundamentowych betonowanych w ściankach szczelnych. 

Należy wykonać ścianki szczelne z grodzic stalowych typu GU16-400 o długości 7m od 
poziomu posadowienia. Nośność obliczeniowa przyjętych grodzic na podstawie obliczeń wynosi: 

Nd = 146,6 kN 
Należy wykonać odpowiednie zespolenie oczepu fundamentowego z grodzicami zgodnie z 

obliczeniami oraz częścią rysunkową dokumentacji. 
Za przyczółkami występują obniżone w stosunku do płyty żelbetowej przęsła płyty 

przejściowe o dł. 4m i grubości 0,3m. 

4.4.7 WYPOSAŻENIA OBIEKTU 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie  

Projektuje się wykonanie na warstwie hydroizolacji płyty pomostowej, warstwę wiążącą 
o gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W oraz warstwę ścieralną o gr. 4 cm z mieszanki SMA8. Na 
kapach chodnikowych przewidziano wykonanie nawierzchnio-izolacji w systemie epoksydowo-
poliuretanowym, o zwiększonej odporności na ścieranie i odpornej na promieniowanie UV. 

Hydroizolacja i odwodnienie 

Zaprojektowano hydroizolację z papy termozgrzewalnej mostowej. Na żelbetowej płycie 
pomostu projektuje się izolację przeciwwilgociową o gr. 0,5 cm, a na płytach przejściowych oraz pod 
kapami chodnikowymi projektuje się izolację bitumiczną o gr. 1 cm. Dodatkowo na płytach 
przejściowych należy wykonać warstwę ochronną izolacji z betonu C20/25 o gr. 5 cm. 

Odziemne powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową na bazie 
żywic. Wszystkie powierzchnie żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych 
zostaną pokryte malarską powłoką antykarbonatyzacyjną. 

Odwodnienie nawierzchni na moście zrealizowano jako powierzchniowe z odprowadzaniem 
wód opadowych za obiekt, poprzez dwustronny spadek poprzeczny 2,0% płyty pomostu w obrębie 
jezdni oraz 3% w obrębie kap chodnikowych. W celu ujęcia wód zaprojektowano wpusty 
odwodnienia, system rur kanalizacji połączonych ze studnią oraz wylotem na skarpie rzeki, 
odprowadzające wody do wód rzeki Mrowna. 

Nie zmienia sią natomiast odwodnienia drogi poza obiektem. Wody spływać będą jak 
w stanie istniejącym do kanalizacji deszczowej odwodnienia ulicy Świeżej. 
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Elementy wyposażenia obiektu 

Na pomoście zaprojektowano kapy podchodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na 
miejscu i zakotwione w konstrukcji przęseł za pomocą kotew. Na krawędziach kap zostaną 
zamocowane polimerobetonowe deski gzymsowe o gr. 4 cm, barwione w masie i odporne 
na promieniowanie UV. 

Zaprojektowano krawężniki granitowe mostowe, ukosowane i wyniesione na min. 15 cm, 
kotwione w kapie chodnikowej za pomocą wklejanych stalowych prętów, układane na podlewce 
z modyfikowanej zaprawy cementowej. 

Zaprojektowano balustradę z kształtowników stalowych po stronie gdzie występuje chodnik 
dla pieszych, po drugiej stronie zaprojektowano odcinek bariery ochronnej o wys. 1,10m.  

Dylatacje 
Projektuje się wykonanie nad przyczółkami dylatacji kap chodnikowych w formie szczeliny 

z uszczelnieniem materiałem trwale elastycznym i przykryciem nawierzchnią chodnika z żywic 
epoksydowo-poliuretanowych.  

Nie projektuje się urządzeń dylatacyjnych. Styk nawierzchni na obiekcie i dojazdach zostanie 
zazbrojony, przy użyciu siatki dwukierunkowo zbrojonej za obiektem i na całości płyty pomostu, 
ułożonej pod warstwą wiążącą.  

Otoczenie obiektu 

Projektuje się oczyszczenie terenu z roślin oraz zanieczyszczeń pod obiektem. 
Uporządkowanie terenu w obrębie obiektu polegać będzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy, 
stożków i skarp, odmulenie dna rzeki, uporządkowanie koryta, zasypanie nierówności i wyrw 
terenu. Projektuje się reprofilację skarp w obrębie obiektu oraz odtworzenie umocnienia rzeki na 
całej szerokości przed oraz pod obiektem do miejsca połączenia z istniejącym umocnieniem koryta 
rzeki pod sąsiednią kładką. 

Po zakończeniu robót teren w obrębie obiektu należy uporządkować a miejsca objęte 
robotami ziemnymi obsiać trawą. 

Urządzenia obce 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji występują 
sieci uzbrojenia terenu. Jest to: Sieć kanalizacyjna kpD500 poprzecznie do osi drogi za obiektem od 
strony ul. Poniatowskiego. Sieci wodociągowe poprzecznie do osi drogi przed obiektem od strony 
ulicy Sobieskiego. Sieć elektroenergetyczna 2eND, podwieszona w rurach osłonowych od strony 
północnej, wzdłuż krawędzi przęsła oraz sieć elektroenergetyczna 5eND poprzecznie do osi drogi 
przed obiektem od strony ul. Sobieskiego Pomiędzy przebudowywanym obiektem mostowym a 
kładką dla pieszych występuje sieć gazowa gsD80 w rurze osłonowej. 

Lokalizację w terenie wszelkiej podziemnej infrastruktury należy sprawdzić za pomocą 
poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi 
infrastruktury i zabezpieczyć zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci podczas prowadzenia prac 
związanych z przebudową obowiązkiem Wykonawcy jest poprowadzenie ich np. w kanałach 
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technologicznych (przewidziano w tym celu rury technologiczne zamontowane w kapach 
chodnikowych), zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

4.4.8 KORYTO RZEKI 

Projektuje się oczyszczenie terenu z roślin oraz zanieczyszczeń pod obiektem. 
Uporządkowanie terenu w obrębie obiektu polegać będzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy, 
stożków i skarp, odmuleniu dna rzeki, uporządkowanie koryta, zasypanie nierówności i wyrw 
terenu. Przewiduję się reprofilację i zabezpieczenie przed rozmywaniem przez umocnienie dna 
i skarp cieku oraz stożków nasypowych przy przyczółkach mostu. Przewidziano umocnienie dna 
narzutem kamiennym grubości 50 cm z kamienia ciężkiego o granulacji 25-35 cm. Narzut kamienny 
układany będzie na geowłókninie. Umocnienie skarp cieku i stożków nasypowych wykonane 
zostaną narzutem kamiennym o wymiarach 20 - 30cm na betonie. W stopie skarp brzegowych 
wykonana zostanie palisada z zaimpregnowanych palików drewnianych, palik przy paliku o średnicy 
16 cm. Zakres umocnienia koryta rzeki przewidziano w odległości 5m przed obiektem, w tej 
odległości należy wykonać gurt z bali drewnianych o średnicy Ø25 cm i długości 200 cm w dnie oraz 
na skarpach. Za obiektem umocnienie w przekroju koryta rzeki należy kontynuować i połączyć 
z istniejącym umocnieniem w obrębie sąsiadującej z mostem kładki dla pieszych, zachowując 
odpowiednie rzędne w linii połączenia. 

4.4.9 KANALIZACJA ODWODNIENIA MOSTU 

Na dzień dzisiejszy na obiekcie nie występuje kanalizacja deszczowa, wody opadowe z nowego 
obiektu zostaną odprowadzone powierzchniowo przez spadki nawierzchni i ujęte w nowo 
projektowane wpusty drogowe, usytuowane przed obiektem na dojeździe od strony ul. Sobieskiego. 
Wpusty będą montowane na studzienkach kanalizacyjnych DN 315 z zasyfonowaniem. Następnie 
przez rury kanalizacji deszczowej poprzez studnie kanalizacyjną zostaną odprowadzone do wylotu 
skarpowego na brzegu rzeki a następnie do wód rzeki Mrowna. 

Całość kanalizacji deszczowej wykonana będzie z rur typu PCV 160.  
Opracowany został operat wodnoprawny (w oddzielnej zszywce) na wykonanie urządzeń 

wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i zostało uzyskane pozwolenie wodnoprawne. 
Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800 z dnia 18 listopada 2014 r.) wody 
opadowe (między innymi z dróg) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi pod warunkiem, że w 
odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie będzie większa niż 100 mg/l, zaś zawartość 
węglowodorów ropopochodnych – nie większa niż 15 mg/l. Inne wskaźniki dla wód opadowych 
nie są normowane. 

Jednakże wody deszczowe odprowadzane z powierzchni drogi gminnej w przypadku przyjętej 
klasy drogi L są wodami, które mogą być wprowadzane do wód lub ziemi bez oczyszczenia w 
rozumieniu ww. Rozporządzenia (§21 ust. 2) o ile nie przekracza granicznego poziomu 
zanieczyszczeń.  

Dlatego woda opadowa i roztopowa przed odprowadzeniem z obiektu zostanie oczyszczona, 
tak aby zawartość zawiesin ogólnych oraz węglowodorów ropopochodnych nie przekraczała 
wartości granicznej. 
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4.5 DOSTOSOWANIE ELEMENTÓW SIECI TELETECHNICZNEJ 

Przełożenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być zrealizowane 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 z późn. zmianami). 

4.6 OGÓLNE ROBÓT W POBLIŻU SIECI BRANŻOWYCH 

Prace prowadzić zgodnie z normami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować się do przepisów BHP. Prace powinna przeprowadzać firma 
mająca doświadczenie w budownictwie dot. określonej branży w porozumieniu z gospodarzem 
sieci. Przed przystąpieniem do prac należy obowiązkowo wykonać dokładną lokalizację istniejących 
sieci. Lokalizację należy przeprowadzić z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokościowych, 
zawierającą inwentaryzację geodezyjną oraz wykonanie wykopów kontrolnych. Wykonywanie prac 
zgłosić do gestorów sieci. Jeśli istniejące sieci w miejscach wskazanych na projekcie 
zagospodarowania terenu będą posiadać rury osłonowe należy pozostawić je jak w stanie 
istniejącym. Na każdym etapie robót należy zabezpieczyć występujące sieci, po wykonaniu robót 
przywrócić do stanu wyjściowego. W przypadku odkrycia innych sieci niezidentyfikowanych 
wcześniej przez gestorów należy oznaczyć w terenie przekazać dane i uzgodnić z właścicielami 
sposób zabezpieczenia zgodnie ze sztuką budowlaną. 

4.7 TECHNOLOGIA 

Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady oraz długości tygodnia 
pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności brygady roboczej, wydłużenie czasu 
pracy, bądź przez wprowadzenie drugiej zmiany.  

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót należało będzie do obowiązków Wykonawcy 
przed przystąpieniem do robót. 

Do podstawowych prac budowlanych należą: 
a) Organizacja placu budowy. 
b) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. 
c) Zabezpieczenie koryta rzeki, tymczasowe wygrodzenie rzeki zapewniające ciągłość 

przepływu wód. 
d) Zabezpieczenie wykopów w obrębie istniejących przyczółków i całkowite rozebranie 

istniejącego obiektu. 
e) Prace ziemne i wykonanie fundamentów i przyczółków. 
f) Wykonanie konstrukcji przęsła – belek prefabrykowanych i płyty żelbetowej. 
g) Zasypanie wykopów z zagęszczenie przy elementach konstrukcji podpór i wykonanie płyt 

przejściowych. 
h) Wykonanie izolacji oraz elementów zapewniających odwodnienie. 
i) Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników i wykonanie kap chodnikowych i barier 

drogowych i balustrad.  
j) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach. 
k) Osadzenie wpustów, budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia mostu do wylotu 

skarpowego. 
l) Profilowanie skarp, umocnienie stożków, dna i skarp rzeki. 
m) Przywrócenie docelowej organizacji ruchu. 
n) Uporządkowanie terenu. 
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