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 Oświadczenie 
 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., 
tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami) niżej podpisani oświadczają, że: 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 
dla zadania pn.:  

„Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 150213W 

na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Dużym gmina Grodzisk Mazowiecki” 

 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami, normami, z zapisami Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (DŚU) i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny i został wykonany 
w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, zgodnie z umową nr zgodnie z umową 
nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. 

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY I SPRAWDZAJĄCY 

Projektanci: Sprawdzający: 

mgr inż.  
Adam Stempniewicz 

 
 

mgr inż. 
Błażej Bartoszek 

 

mgr inż. 
Szymon Gruba 

 
  

 Wrocław, sierpień 2021 r. 

 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie,  

o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym 

zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy „Prawo budowlane”  
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami)  

pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 
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WYKAZ RYSUNKÓW 

 
Nr Tytuł rysunku Stan Skala 

M2-01 Stan istniejący – rysunek zestawczy istn. 1:50; 1:100 
M2-02 Stan projektowany – rysunek zestawczy proj. 1:20; 1:50; 1:100 
M2-03 Gabarytu podpór i przęsła mostu proj. 1:50; 1:100 
M2-04 Zbrojenie podpór proj. 1:25; 1:50 
M2-05 Zbrojenie ustroju nośnego proj. 1:25; 1:50 
M2-06 Gabaryty i zbrojenie płyt przejściowych proj. 1:25; 1:50 
M2-07 Gabaryty i zbrojenie kap chodnikowych proj. 1:25; 1:50 
M2-08 Balustrady proj. 1:25; 1:50 
M2-09 Profil podłużny i przekroje rzeki proj. 1:50; 1:500, 1:50/1:100 

 

ZAŁĄCZNIKI 

  

1.  Karta katalogowa BAL5 z Katalogu Detali Mostowych, GDDKiA, Warszawa, 2002/2004. 

2.  
Katalog belek DS.- wyciąg z Katalogu pn. Zespolone mosty płytowe z belek 
strunobetonowych, Tansprojekt – Warszawa, Warszawa 2004 

3.  Obliczenia dla wykonania obiektu. 
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest most w ciągu drogi gminnej nr 150213W nad rzeką Rokitnica, 
w województwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, 
na ul. Chrzanowskiej w miejscowości Chrzanów Duży. Lokalizację na mapie oraz widok na obiekt 
w terenie przedstawiono poniżej na rys. 1.1 i rys. 1.2. 

 

Rys. 1.1 Lokalizacja mostu 

 
Rys. 1.2 Stan istniejący 

Most na ul. Chrzanowskiej 
w Chrzanowie Dużym 

Mazowieckim 
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy mostu 
w km 01+607 drogi gminnej nr 150213W nad rzeką Rokitnica, z dowiązaniem nawierzchni na moście 
i niezbędnej infrastruktury technicznej do drogi za przyczółkami mostu. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

– rozbiórki elementów konstrukcji istniejącego obiektu 
– przebudowę konstrukcji obiektu na nowy most, 
– połączenie nawierzchni mostu i elementów infrastruktury z drogą na dojazdach do 

obiektu, 
– wykonanie odwodnienia mostu, 
– zabezpieczenie istniejących elementów sieci branżowych, 
– reprofilacji i umocnienia koryta rzeki w obrębie mostu. 

 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1. PODSTAWY FORMALNE 

Umowa nr umowy nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomiędzy Wykonawcą: 
FASYS MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstańców Śl. 139A/3, 53-517 Wrocław  
i Zamawiającym: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE 

 Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna 

wykonane w styczniu 2018 r.  

 Dokumentacja archiwalna dotycząca przedmiotowego obiektu: 

- Protokół okresowej kontroli pięcioletniej ze stycznia 2018 r. 

- Książka obiektu mostowego. 

 Obowiązujące normy i literatura techniczna. 

2.3. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

Dokumentację opracowano stosując obowiązujące przepisy, normy oraz literaturę 
techniczną w tym m.in.: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami). 

 PN-EN 1991-2 Obciążenia ruchome mostów. 

 PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
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 PN-S-10040:1999 Żelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania. 

 PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124  
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 
z późniejszymi zmianami) 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO 

Istniejący obiekt nad rzeką Rokitnica jest mostem drogowym jednoprzęsłowym, z przęsłem 
płytowym swobodnie podpartym. Na pomoście obiektu w części użytkowej występuje jezdnia 
asfaltowa bez chodników, chodniki nie występują po żadnej stronie jezdni. 

Ustrój nośny stanowi płyta żelbetowa, o zarysie trapezu w widoku z góry. Na obiekcie 
występują dwa przyczółki brzegowe kamienne, o konstrukcji masywnych korpusów ze skrzydełkami 
równoległymi częściowo zatopionymi w gruncie nasypu. Płytę ustroju nośnego oparto bezpośrednio 
na przyczółkach bez pośrednictwa widocznych łożysk. Widoczna jest ława żelbetowa korpusu 
przyczółka, pod oparciem płyty występuje przekładka z papy. 

3.2. PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU: 

 Rozpiętości teoretyczne przęseł   3,80 m, 

 szerokość konstrukcji     6,36 m,  

 szerokość jezdni     5,32 m,  

 długość całkowita przęsła    4,41 m, 

 ukos konstrukcji     77°. 

 
Rys. 3.1 Przekrój poprzeczny istniejącego mostu 
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Rys. 3.2 Widok z boku ustroju nośnego i przyczółka 

 
Rys.3.3 Widok podpór skrajnych 
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3.3. OBIEKTY I URZĄDZENIA STAŁE 

Przez projektowany obiekt przebiega droga gminną 150213W. Most zlokalizowany jest 
w km 01+607 przedmiotowej drogi. Istniejący obiekt planuje się rozebrać a w jego miejscu wykonać 
przebudowę na nową konstrukcję mostową. 

3.1 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE INWESTYCJI 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji występują 
sieci uzbrojenia terenu. Sieć napowietrzna teletechniczna ze słupem żelbetowym usytuowanym na 
dojściu do obiektu od strony Chrzanowa Dużego po stronie południowo-zachodniej. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 
podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zostaną zabezpieczone lub 
przełożone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych 
sieci. 

3.2 PODŁOŻE GRUNTOWE 

W celu ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektu w ramach 
przedmiotowej inwestycji stworzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 463). Opracowania zostały wykonane przez specjalistyczną firmę geotechniczną, BARG 
Centrum Sp. z o.o. ul. Kazimierza Kamińskiego 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki.  

Wiercenia badawcze wykonane zostały przy pomocy wiertnic mechanicznych typu WSG-B 
wyposażonych w świdry typu „sznek” (spiralne) o średnicy 110 mm. Wiercenia prowadzone były 
marszami i urządzeniami ściśle dostosowanymi do stwierdzonych warunków geologicznych i 
pozwalających ustalić wystarczająco dokładny obraz warunków gruntowo – wodnych. Prace  
terenowe prowadzone były przez zespół badawczy przy stałym nadzorze uprawnionego geologa. 
W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntów zgodnie z normą 
PN-B-04481:1988 oraz (w uzupełnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5 – Badania  geotechniczne. 
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis PN-EN ISO 14688-2:2018-5 – 
Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania; PN-
EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia 
i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych Część 1: Techniczne zasady wykonania.  

Ze względu na charakter inwestycji wykonano otwory geotechniczne i sondowanie, 
oznaczone jako C1 do głębokości 12,0 m p.p.t. oraz C2 do głębokości 8,0 m p.p.t. 

Projektowaną inwestycję wg Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
463) proponuje się zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. Podłoże charakteryzują proste 
warunki gruntowe. 

Lokalizacja i morfologia terenu prac 
Pod względem administracyjnym teren prac znajduję się w województwie mazowieckim, 

powiecie grodziskim, gminie Grodzisk Mazowiecki. Teren prac leży w miejscowości Chrzanów Duży 
w ciągu drogi gminnej 150213W. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest nad rzeką Rokitnica. 
Pod względem geomorfologicznym lokalizacja należy do wysoczyzny morenowej płaskiej, powstałej 
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na skutek akumulacyjnej działalności lądolodu. Rzędne terenu w rejonie otworów geologicznych 
wynosi ok. 97,80 m n.p.m. 

Budowa geologiczna 
W budowie podłoża udział biorą osady czwartorzędowe – plejstoceńskie utwory zwałowe 

(gliny piaszczyste) i grunty wodnolodowcowe sandrowe (piaski grube). Grunty rodzime występują 
po warstwą mineralno-gruzowych nasypów o miąższości do 1,80m. 

Charakterystyka geologiczno - inżynierska 
Na podstawie wykonanych otworów penetracyjnych i sondowań określono warunki 

gruntowo – wodne badanego terenu. Warunki te określono poprzez wydzielenie naturalnych 
warstw podłoża w oparciu o kryteria stratygraficzne, litologiczne, genetyczne. Dokonując podziału 
na warstwy brano pod uwagę stan gruntu. Na podstawie wytycznych Eurokod 7 wydzielono 
następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa Nn1 – grunty o ograniczonej nośności występujące w stanie średnio zagęszczonym 
Id=0,48, nasypy niekontrolowane (piasek drobny humusowy z domieszką cegły). Zostały one 
stwierdzone do głębokości warstwy 0,0-1,80 m. 
Warstwa I – grunty o charakterze nośnym w stanie zagęszczonym Id=0,72, piaski grube. Zostały one 
stwierdzone na głębokości 1,8-2,5 m p.p.t. a miąższość tej warstwy wynosi 0,70 m. 
Warstwa II – grunty spoiste zwałowe o ograniczonej nośności glina piaszczysta, występujące 
w stanie plastycznym.  
Warstwa III – grunty spoiste zwałowe o charakterze nośnym występujące w stanie 
twardoplastycznym, glina piaszczysta. Grunty te zostały nawiercone na głębokości 2,50-4,10 m 
p.p.t. 
Warstwa IV – grunty spoiste zwałowe o charakterze nośnym występujące w stanie półzwartym, 
glina piaszczysta. Grunty te zostały nawiercone na głębokości od 4,10 m p.p.t. w głąb. 

Warunki hydrogeologiczne 
Na badanym terenie na głębokości ok. 6,3 m p.p.t. stwierdzono występowanie wody 

gruntowej w postaci sączeń w obrębie gruntów spoistych nawierconych na rzędnej około 91,50 m 
n.p.m. W okresie intensywnych opadów lub roztopów można spodziewać się stagnowania wody 
infiltrującej na stropie gruntów spoistych. 

3.3 ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Teren przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych zostanie oczyszczony z zieleni oraz 
warstwy humusu. 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz 
istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem – rozbiórkę 
należy prowadzić, zgodnie z przyjętym etapowaniem robót. Etapowanie rozbiórki istniejącego 
obiektu ściśle związane jest z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. 
W pierwszej kolejności do rozbiórki przewidziano nawierzchnie jezdni i balustrady. Następnie należy 
rozebrać płytę przęsła wraz z częściami gzymsowymi. Po rozbiórce przęsła należy rozebrać 
kamienne przyczółki wraz z fundamentami. Elementy betonowe należy rozkruszyć na części 
umożliwiające ich transport do utylizacji. Elementy stalowe należy pociąć palnikiem lub piłą 
do cięcia stali, na długości umożliwiające ich transport na złom.  



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY 

dla zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 150213W 

na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Dużym gmina Grodzisk Mazowiecki” 

 

11 

Na każdym etapie prowadzenia prac związanych z przebudową mostu, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia stateczności oraz nośności konstrukcji obiektu mostowego 
(istniejącego oraz projektowanego) na czas prowadzenia ww. robót poprzez zastosowanie środków 
zapobiegawczych np. wykonanie tymczasowych konstrukcji wsporczych. Szczegóły technologiczne 
związane z zabezpieczeniem konstrukcji na czas prowadzenia robót zostaną opisane na etapie 
projektu wykonawczego. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do nieustannego 
monitorowania stateczności oraz stanu technicznego mostu (istniejącego i projektowanego). 

Teren, na którym prowadzone były prace, należy uporządkować. 

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Istniejące 
oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, a nie przewidziane do usunięcia, 
należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować zgodnie 
z projektem stałej organizacji ruchu.  

Prace budowlane będą prowadzone zgodnie z przyjętym etapowaniem inwestycji. 

4.2 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz 
istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach bezpośredniego dojazdu przed i za obiektem. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią i etapowaniem robót. 
Na potrzeby wykonania rozbiórki mostu należy wykonać projekt technologiczny rozbiórki. 
Na każdym etapie robót należy zapewnić bezpieczeństwo i zachować wszelkie zasady BHP.  

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych obiektu należy zamontować konstrukcje 
uniemożliwiające przedostanie się odpadów na teren pod obiektem. Wybór sposobu 
zabezpieczenia należy do Wykonawcy robót. 

W etapie 1, w pierwszej kolejności do rozbiórki przewidziano balustrady i nawierzchnię 
drogową. Następnie należy rozebrać płytę pomostową z gzymsami.  

Po rozbiórce przęsła należy usunąć żelbetowe przyczółki. Elementy betonowe należy 
rozkruszyć na elementy umożliwiające ich transport do utylizacji. Elementy stalowe należy pociąć 
palnikiem lub piłą do cięcia elementów stalowych, na elementy umożliwiające ich transport na 
złom. 

4.3 DOSTOSOWANIE DROGI NA OBIEKCIE I DOJAZDACH 

4.3.1 Parametry drogi na obiekcie mostowym 

Parametry drogi gminnej 150213W na dojazdach do obiektu: 

 Kategoria drogi      gminna, 

 Klasa drogi       L, 

 Szerokość jezdni      min. 2x2,75= 5,5 m, 

4.3.2 Konstrukcja nawierzchni na obiekcie mostowym 

W czasie prowadzonych prac należy zdemontować wszystkie elementy infrastruktury 
i nawierzchni drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji prac. Po zakończeniu prac związanych 
z remontem elementów konstrukcji, projektuje się odtworzenie nawierzchni drogowej. Konstrukcję 
nawierzchni jezdni na moście zaprojektowano z następujących warstw: 
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 warstwa ścieralna – z mieszanki SMA8    gr. 4,0 cm, 

 warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego, AC16W   gr. 5,0 cm, 

 izolacja wodoszczelna z papy termozgrzewalnej mostowej: 

 jednowarstwowa pod jezdnią     gr. 0,5 cm, 

 dwuwarstwowej pod kapami chodnikowymi   gr. 1,0 cm. 

4.3.3 Opis rozwiązania drogowego 

Rozbiórce podlega nawierzchnia za przyczółkami, w strefie połączenia mostu z nawierzchnią 
na dojazdach. Łączna długość dostosowania nawierzchni drogi na dojazdach wraz z nawierzchnią na 
obiekcie wynosi ok. L=26,31 m.  

Projektowane szerokości elementów rozwiązania drogowego wynoszą: 

 na obiekcie mostowym szerokość pasów ruchu2x 2,75 = 5,50 m, 

 na dowiązaniu do istniejącego odcinka drogi: dowiązanie do istniejącej szerokości jezdni, 

 Części chodnikowej po jednej stronie mostu z przeznaczeniem dla pieszych, a po drugiej 
stronie mostu z przeznaczeniem dla rowerzystów zaprojektowano o szerokości użytkowej 
równej 2,0 m, oddzielone od jezdni opaskami o szerokości 0,5m. 

Po obydwu stronach na obiekcie zaprojektowano kapy chodnikowe o pochyleniu 
poprzecznym 3%. Na kapach usytuowano chodnik dla pieszych po jednej stronie i ścieżkę rowerową 
po drugiej stronie, o szerokości użytkowej 2,0 m, zarówno chodnika jak i ścieżki rowerowej oraz 
obustronne opaski o szerokości 0,5 m. Kapy chodnikowe ograniczone krawężnikami wysokości 
15 cm wykonano wzdłuż skrzydeł na obiekcie. Za obiektem oraz przed obiektem na odcinkach gdzie 
występują krawężniki zanikające zaprojektowano pobocze utwardzone. 

Projektowana oś jezdni na obiekcie pokrywa się z osią istniejącej jezdni. Określono spadki 
poprzeczne jezdni, które wynoszą 2%. Do założonego spadku podłużnego niwelety na obiekcie 0,6% 
w kierunku Chrzanowa Dużego, dostosowano odcinki dojazdowe za przyczółkami, w celu 
dowiązania do istniejącej niwelety drogi. Projekt mostu zakłada odtworzenie niwelety nawierzchni 
jezdni z dostosowaniem odtwarzanej niwelety do wymaganych spadków na moście. 

4.3.4 Konstrukcja nawierzchni na dojazdach 

Należy dowiązać nawierzchnię na obiekcie i nawierzchnię na dojazdach. Nawierzchnię na 
dojazdach należy odtworzyć do miejsca styku zgodnie z istniejącą konstrukcją jezdni, przyjęty układ 
warstw jest następujący: 

- warstwa ścieralna z mieszanki SMA8 grubości   gr. 4,0 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC16W   gr. 6,0 cm 
- podbudowa z betonu asfaltowego, AC22P    gr. 10,0 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31    gr. 22,0 cm  
- podbudowa pomocnicza  mieszanki  związanej cem., C3/4  gr. 18,0 cm 
- warstwa ulepszonego podłoża     gr. 40,0 cm 

Prace w strefach dojazdów polegają na odbudowie warstw podbudowy drogowej 
i nawierzchni. Wzmocnienie stref przejściowych polega na dostosowaniu podbudowy jezdni do 
założeń remontowanego odcinka. Nie ingeruje się w położenie wysokościowe samego obiektu oraz 
dojazdów tak, by zminimalizować zakres robót drogowych związanych z dowiązaniem istniejącej 
jezdni do jezdni odtwarzanej na obiekcie. Dodatkowo na odcinkach odtwarzanej jezdni oraz w 
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strefach połączenia nowej nawierzchni ze starą zostaną zastosowane geosiatki wzmacniające celem 
wzmocnienia konstrukcji jezdni. 

4.3.5 Pobocze 

W ramach kontynuacji ciągu pieszego i rowerowego na moście założono obustronne 
pobocze utwardzone na długości gdzie występują krawężniki zanikające. Na odcinku dostosowania 
pobocza o szerokości równej szerokości kap chodnikowych przy moście, zmieniającej się do 
szerokości równej szerokości istniejącego pobocza gruntowego na końcu odcinka dostosowania.  

4.4 STAN PROJEKTOWANY – OBIEKT MOSTOWY 

4.4.1 DANE OGÓLNE 

W związku z przedmiotową inwestycją istniejący most zostanie całkowicie rozebrany. Prace 
rozbiórkowe będą polegały na rozbiórce konstrukcji mostu wraz z wyposażeniem w tym 
nawierzchnią jezdni. Ustrój nośny nowego przebudowanego obiektu będzie stanowiła 
jednoprzęsłowa konstrukcja płytowa złożona z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu 
DS6, zespolonych płytą żelbetową. Obiekt projektuje się na II klasę obciążenia pojazdami 
samochodowymi wg PN-EN 1991-2. 

Obiekt będzie wyposażony w jezdnię o wymaganej szerokości, krawężniki i kapy chodnikowe 
z wydzielonymi chodnikiem dla pieszych po jednej stronie oraz ścieżką rowerową po drugiej stronie. 
Krawędź konstrukcji zostanie ograniczona deskami gzymsowymi oraz zabezpieczona obustronnymi 
balustradami. 

Główne parametry geometryczne 
Projektowany most posiadać będzie następujące parametry: 

 Nośność obiektu     II klasa obciążenia wg PN-EN 1991-2 

 rozpiętość teoretyczna (w osiach podparcia) 5,30 m 

 światło poziome     4,73 m 

 światło pionowe     1,92 m, 

 długość całkowita obiektu    15,17 m 

 szerokość całkowita obiektu    11,02 m 

 szerokość użytkowa jezdni    5,50 m 

 szerokość użytkowa chodników   2x 2,00 m, 

 wysokość konstrukcyjna    0,56 m. 

 kąt skrzyżowania z przeszkodą   77°. 

4.4.2 PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Obiekt umożliwia przekroczenie przeszkody, jaką jest rzeka Rokitnica przez ruch kołowy 
pieszy i rowerowy. 

4.4.3 NOŚNOŚĆ OBIEKTU 

Nowy obiekt został zaprojektowany na II klasę obciążenia pojazdami samochodowymi 
wg PN-EN 1991-2. 

4.4.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Głównym czynnikiem wpływającym na formę architektoniczną i ukształtowanie w planie jest 
funkcja obiektu.  
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Projektowany most charakteryzuje się prostą formą architektoniczną wynikającą z układów 
konstrukcyjnych. Budowla nie zawiera w sobie elementów ozdobnych, a na jej kolorystykę składają 
się barwy stonowane. 

Wszystkie te elementy poprawiają odbiór estetyczny, umożliwiają dopasowanie 
do krajobrazu oraz harmonijne wpisanie się obiektu w otaczającą zabudowę. 

4.4.5 KOLORYSTYKA 

Przewiduje się następującą kolorystykę: 

 nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej, 

 balustrady: kolor do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem, 

 deski gzymsowe i kolor chodników: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem, 

 elementy betonowe ustroju nośnego: kolor odpowiadający kolorystyce naturalnego 
betonu. 

4.4.6 KONSTRUKCJA MOSTU 

Ustrój nośny 
Ustrój nośny obiektu o schemacie belki jednoprzęsłowej wykonany zostanie 

z prefabrykatów strunobetonowych DS, uciąglonych betonem C35/45 zbrojonym stalą klasy np. 
RB500W. Zastosowane zostaną prefabrykaty o długości 6,0m typ DS6.  

Belki należy wykonać zgodnie z katalogiem pt. „Zespolone mosty płytowe z belek 
strunobetonowych” opracowanym przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
Transprojekt – Warszawa (załącznik nr 2). Belki z katalogu zostały sprawdzone obliczeniowo i 
spełniają II klasę obciążenia pojazdami samochodowymi wg PN-EN 1991-2. Prefabrykowane 
elementy należy wbudować w przęsła na podstawie dokumentów materiałowych producenta 
dopuszczających do obrotu zgodnie przepisami o wyrobach budowlanych. 

Belki będą wykonane z betonu klasy C40/50.  
W przekroju poprzecznym górna powierzchnia nowej płyty pomostowej ukształtowana jest 

zgodnie ze spadkami nawierzchni na moście. Najniższe miejsca górnej powierzchni płyty stanowią 
osie odwodnienia i są zlokalizowane przy krawężnikach. Profil podłużny mostu zostanie 
dostosowany do niwelety na dojazdach oraz warunków przebudowy. 

Wszystkie powierzchnie żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny 
zostać pokryte malarską powłoką antykarbonatyzacyjną. 

Podpory i ich posadowienie 
Zaprojektowano nowe żelbetowe fundamenty i przyczółki o korpusach masywnych. Zakłada 

się typowe przyczółki żelbetowe ze skrzydłami równoległymi do drogi posadowione na ławach 
fundamentowych – posadowienie bezpośrednie na istniejącym podłożu. 
Za przyczółkami występują obniżone w stosunku do płyty żelbetowej przęsła płyty przejściowe o dł. 
4m i grubości 0,3m. 

4.4.7 WYPOSAŻENIE OBIEKTU 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie  
Projektuje się wykonanie na warstwie hydroizolacji płyty pomostowej, warstwę wiążącą 

o gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W oraz warstwę ścieralną o gr. 4 cm z mieszanki SMA8.  
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Na kapach chodnikowych przewidziano wykonanie nawierzchnio-izolacji w systemie 
epoksydowo-poliuretanowym, o zwiększonej odporności na ścieranie i odpornej 
na promieniowanie UV. 

Hydroizolacja i odwodnienie 
Zaprojektowano hydroizolację z papy termozgrzewalnej mostowej. Na żelbetowej płycie 

pomostu projektuje się izolację przeciwwilgociową o gr. 0,5 cm, a na płytach przejściowych oraz pod 
kapami chodnikowymi projektuje się izolację bitumiczną o gr. 1 cm.  

Dodatkowo na płytach przejściowych należy wykonać warstwę ochronną izolacji z betonu 
C20/25 o gr. 5 cm.  

Odwodnienie nawierzchni na moście zrealizowano, jako powierzchniowe 
z odprowadzaniem wód opadowych za obiekt, poprzez dwustronny spadek poprzeczny 2,0% płyty 
pomostu w obrębie jezdni oraz 3% w obrębie kap chodnikowych. W celu ujęcia wód 
zaprojektowano wpusty odwodnienia i rury kanalizacji odprowadzające wody poprzez studnię do 
wylotu umieszczonego na skarpie i dalej do rzeki Rokitnica. 

Nie zmienia sią natomiast odwodnienia drogi poza obiektem. Wody będą kierowane na 
przyległe od jezdni pobocza. 

Elementy wyposażenia obiektu 
Na pomoście zaprojektowano kapy podchodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na 

miejscu i zakotwione w konstrukcji przęseł za pomocą kotew. Na krawędziach kap zostaną 
zamocowane polimerobetonowe deski gzymsowe o gr. 4 cm, barwione w masie i odporne 
na promieniowanie UV. 

Zaprojektowano krawężniki granitowe mostowe, ukosowane i wyniesione na min. 15 cm, 
kotwione w kapie chodnikowej za pomocą wklejanych stalowych prętów, układane na podlewce 
z modyfikowanej zaprawy cementowej. 

Zaprojektowano balustrady z kształtowników stalowych po obydwu stronach mostu 
o wysokość 1,20m.  

Dylatacje 
Projektuje się wykonanie nad przyczółkami dylatacji kap chodnikowych w formie szczeliny 

z uszczelnieniem materiałem trwale elastycznym i przykryciem nawierzchnią chodnika z żywic 
epoksydowo-poliuretanowych.  

Nie projektuje się urządzeń dylatacyjnych. Styk nawierzchni na obiekcie i dojazdach zostanie 
zazbrojony, przy użyciu siatki dwukierunkowo zbrojonej za obiektem i na całości płyty pomostu, 
ułożonej pod warstwą wiążącą.  

Otoczenie obiektu 
Projektuje się oczyszczenie terenu z roślin oraz zanieczyszczeń pod obiektem. 

Uporządkowanie terenu w obrębie obiektu polegać będzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy oraz 
rowu drogowego, stożków i skarp, odmulenie dna rzeki, uporządkowanie koryta, zasypanie 
nierówności i wyrw terenu.  

Projektuje się reprofilację skarp w obrębie obiektu oraz odtworzenie umocnienia rzeki na 
całej szerokości pod obiektem poprzez wykonanie narzutu kamiennego w dnie oraz umocnienia 
kamiennego na betonie na skarpach koryta rzeki, na odcinku ok. 5,0 m przed i za mostem.  
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Ponadto wykonane zostanie zabezpieczenie palisadą drewnianą oraz gurtem kończącym 
umocnienie za mostem. Po zakończeniu robót teren w obrębie obiektu należy uporządkować 
a miejsca objęte robotami ziemnymi obsiać trawą.  

W trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć istniejące elementy w otoczeniu obiektu, 
w tym ogrodzenia sąsiednich posesji, odtworzyć stan wyjściowy infrastruktury po wykonaniu robót. 

Urządzenia obce 
Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 

po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji występują 
sieci uzbrojenia terenu. Jest to: napowietrzna linia telekomunikacyjna wraz ze słupem sieci 
usytuowanym na poboczu dojścia do obiektu od strony południowo-zachodniej. 

Po stronie północnej mostu, równolegle do obiektu wg oznaczeń na mapie do celów 
projektowych, projektowana jest sieć elektroenergetyczna Sn na podstawie ZUDU z 2017 r., 
natomiast po stronie południowej projektowana sieć teletechniczna. W niniejszej dokumentacji nie 
wprowadza się rozwiązań mogących powodować kolizje z zaprojektowanymi wg odrębnych 
inwestycji sieciami. 

Lokalizację w terenie wszelkiej podziemnej infrastruktury należy sprawdzić za pomocą 
poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi 
infrastruktury i zabezpieczyć zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci podczas prowadzenia prac 
związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub przełożone przez Wykonawcę w nowe 
lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

4.4.8 KORYTO RZEKI 

Projektuje się oczyszczenie terenu z roślin oraz zanieczyszczeń pod obiektem. 
Uporządkowanie terenu w obrębie obiektu polegać będzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy, 
stożków i skarp, odmulenie dna rzeki, uporządkowanie koryta, zasypanie nierówności i wyrw 
terenu.  

Przewiduję się reprofilację i zabezpieczenie przed rozmywaniem przez umocnienie dna i skarp 
cieku oraz stożków nasypowych przy przyczółkach mostu. Przewidziano umocnienie dna narzutem 
kamiennym grubości 50 cm z kamienia ciężkiego o granulacji 25-35 cm. Narzut kamienny układany 
będzie na geowłókninie. Umocnienie skarp cieku i stożków nasypowych wykonane zostaną 
narzutem kamiennym o wymiarach 20 - 30cm na betonie. W stopie skarp brzegowych wykonana 
zostanie palisada z zaimpregnowanych palików drewnianych, palik przy paliku o średnicy 16 cm. 
Zakres umocnienia koryta rzeki przewidziano w odległości 5m przed i za obiektem w tej odległości 
należy wykonać gurt z bali drewnianych o średnicy Ø25 cm i długości 200 cm w dnie oraz na 
skarpach.  

Za gurtem dalszy odcinek końcowy umocnionego dna wykonany zostanie w postaci pryzmy z 
kamienia łamanego ciężkiego o granulacji 25-35 cm, na długości 2,0 m i miąższości ok. 50 cm. 

4.4.9 KANALIZACJA ODWODNIENIA MOSTU 

Na dzień dzisiejszy na obiekcie nie występuje kanalizacja deszczowa, wody opadowe z nowego 
obiektu zostaną odprowadzone powierzchniowo przez spadki nawierzchni i ujęte w nowo 
projektowane wpusty drogowe, usytuowane za obiektem na dojeździe. Wpusty będą montowane 
na studzienkach kanalizacyjnych DN 315 z za syfonowaniem. Następnie przez kanalizację deszczową 
i studzienkę z osadnikiem, odprowadzone zostaną poprzez projektowany wylot do rzeki. 
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Całość kanalizacji deszczowej wykonana będzie z rur typu PCV 160.  
Opracowany został operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz 

odprowadzenie wód opadowych i zostało uzyskane pozwolenie wodnoprawne nr 
WA.ZUZ.5.4210.330M.2020.KJ z dnia 02.11.2020. 

Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800 z dnia 18 listopada 2014 r.) wody 
opadowe (między innymi z dróg) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi pod warunkiem, że w 
odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie będzie większa niż 100 mg/l, zaś zawartość 
węglowodorów ropopochodnych – nie większa niż 15 mg/l. Inne wskaźniki dla wód opadowych 
nie są normowane. 

Jednakże wody deszczowe odprowadzane z powierzchni drogi gminnej klasy L są wodami, 
które mogą być wprowadzane do wód lub ziemi bez oczyszczenia w rozumieniu ww. Rozporządzenia 
(§21 ust. 2) o ile nie przekracza granicznego poziomu zanieczyszczeń.  

Dlatego woda opadowa i roztopowa przed odprowadzeniem z obiektu zostanie oczyszczona, 
tak, aby zawartość zawiesin ogólnych oraz węglowodorów ropopochodnych nie przekraczała 
wartości granicznej. 

4.5 PRZEBUDOWA ELEMENTÓW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ 

Przełożenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być zrealizowane 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 z późn. zmianami). 

4.6 WARUNKI ROBÓT W POBLIŻU SIECI BRANŻOWYCH 

Prace prowadzić zgodnie z normami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować się do przepisów BHP. Prace powinna przeprowadzać firma 
mająca doświadczenie w budownictwie dot. określonej branży w porozumieniu z gospodarzem 
sieci. Przed przystąpieniem do prac należy obowiązkowo wykonać dokładną lokalizację istniejących 
sieci. Lokalizację należy przeprowadzić z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokościowych, 
zawierającą inwentaryzację geodezyjną oraz wykonanie wykopów kontrolnych. Wykonywanie prac 
zgłosić do gestorów sieci. Jeśli istniejące sieci w miejscach wskazanych na projekcie 
zagospodarowania terenu będą posiadać rury osłonowe należy pozostawić je jak w stanie 
istniejącym. Na każdym etapie robót należy zabezpieczyć występujące sieci, po wykonaniu robót 
przywrócić do stanu wyjściowego. W przypadku odkrycia innych sieci niezidentyfikowanych 
wcześniej przez gestorów należy oznaczyć w terenie przekazać dane i uzgodnić z właścicielami 
sposób zabezpieczenia zgodnie ze sztuką budowlaną.  

4.7 TECHNOLOGIA 

Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady oraz długości tygodnia 
pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności brygady roboczej, wydłużenie czasu 
pracy, bądź przez wprowadzenie drugiej zmiany.  

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót należało będzie do obowiązków Wykonawcy 
przed przystąpieniem do robót. 

Do podstawowych prac budowlanych należą: 
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a) Organizacja placu budowy. 
b) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. 
c) Zabezpieczenie terenu robót istniejących elementów w otoczeniu obiektu w tym ogrodzeń, 
d) Zabezpieczenie koryta rzeki, tymczasowe wygrodzenie rzeki zapewniające ciągłość 

przepływu wód 
e) Zabezpieczenie wykopów w postaci tymczowych ścianek szczelnych lub berlińskich z godnie 

z przyjętą technologią przez Wykonwcę robót w obrębie istniejących przyczółków i całkowite 
rozebranie istniejącego obiektu. 

f) Prace ziemne i wykonanie fundamentów i przyczółków. 
g) Wykonanie konstrukcji przęsła – belek prefabrykowanych i płyty żelbetowej. 
h) Zasypanie wykopów z zagęszczenie przy elementach konstrukcji podpór i wykonanie płyt 

przejściowych. 
i) Wykonanie izolacji oraz elementów zapewniających odwodnienie. 
j) Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników i wykonanie kap chodnikowych i 

balustrad.  
k) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach. 
l) Osadzenie wpustów, budową kanalizacji deszczowej, studni kanalizacyjnej i wylotu 

skarpowego. 
m) Profilowanie skarp, umocnienie stożków, dna i skarp rzeki. 
n) Przywrócenie stanu wyjściowego w otoczeniu obiektu i docelowej organizacji ruchu. 
o) Uporządkowanie terenu. 
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