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WYKAZ RYSUNKÓW 

 
Nr Tytuł rysunku Stan Skala 

M2-01 
Stan projektowany – rysunek z zakresem 
rozbiórek 

proj. 1:50; 1:100 
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest most w ciągu drogi gminnej nr 150213W nad rzeką Rokitnica, 
w województwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, 
na ul. Chrzanowskiej w miejscowości Chrzanów Duży. Lokalizację na mapie oraz widok na obiekt 
w terenie przedstawiono poniżej na rys. 1.1 i rys. 1.2. 

 
Rys. 1.1 Lokalizacja mostu 

 

 
Rys. 1.2 Stan istniejący 

Most na ul. Chrzanowskiej 
w Chrzanowie Dużym 
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu rozbiórki dla przebudowy mostu 
w km 01+607 drogi gminnej nr 150213W nad rzeką Rokitnica, z dowiązaniem nawierzchni na moście 
i niezbędnej infrastruktury technicznej do drogi za przyczółkami mostu. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

– rozbiórki elementów konstrukcji istniejącego obiektu 
– przebudowę konstrukcji obiektu na nowy most, 
– połączenie nawierzchni mostu i elementów infrastruktury z drogą na dojazdach do 

obiektu, 
– wykonanie odwodnienia mostu, 
– zabezpieczenie istniejących elementów sieci branżowych, 
– reprofilacji i umocnienia koryta rzeki w obrębie mostu. 

 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1. PODSTAWY FORMALNE 

Umowa nr umowy nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomiędzy Wykonawcą: 
FASYS MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstańców Śl. 139A/3, 53-517 Wrocław i Zamawiającym: Gmina 
Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE 

• Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna 

wykonane w styczniu 2018 r.  

• Dokumentacja archiwalna dotycząca przedmiotowego obiektu: 

- Protokół okresowej kontroli pięcioletniej ze stycznia 2018 r. 

- Książka obiektu mostowego. 

• Obowiązujące normy i literatura techniczna. 

2.3. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

Dokumentację opracowano stosując obowiązujące przepisy, normy oraz literaturę 
techniczną. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO 

Istniejący obiekt nad rzeką Rokitnica jest mostem drogowym jednoprzęsłowym, z przęsłem 
płytowym swobodnie podpartym. Na pomoście obiektu w części użytkowej występuje jezdnia 
asfaltowa bez chodników, chodniki nie występują po żadnej stronie jezdni. 

Ustrój nośny stanowi płyta żelbetowa, o zarysie trapezu w widoku z góry. Na obiekcie 
występują dwa przyczółki brzegowe kamienne, o konstrukcji masywnych korpusów ze skrzydełkami 
równoległymi częściowo zatopionymi w gruncie nasypu. Płytę ustroju nośnego oparto bezpośrednio 
na przyczółkach bez pośrednictwa widocznych łożysk. Widoczna jest ława żelbetowa korpusu 
przyczółka, pod oparciem płyty występuje przekładka z papy. 

3.2. PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU: 

• Rozpiętości teoretyczne przęseł   3,80 m, 
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• szerokość konstrukcji     6,36 m,  

• szerokość jezdni     5,32 m,  

• długość całkowita przęsła    4,41 m, 

• ukos konstrukcji     77°. 

 
Rys. 3.1 Przekrój poprzeczny istniejącego mostu 

 
Rys. 3.2 Widok z boku ustroju nośnego i przyczółka 
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Rys.3.3 Widok podpór skrajnych 

3.3. OBIEKTY I URZĄDZENIA STAŁE 

Przez projektowany obiekt przebiega droga gminną 150213W. Most zlokalizowany jest 
w km 01+607 przedmiotowej drogi. Istniejący obiekt planuje się rozebrać a w jego miejscu wykonać 
przebudowę na nową konstrukcję mostową. 

3.1 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE INWESTYCJI 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji występują 
sieci uzbrojenia terenu. Sieć napowietrzna teletechniczna ze słupem żelbetowym usytuowanym na 
dojściu do obiektu od strony Chrzanowa Dużego po stronie południowo-zachodniej. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 
podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zostaną zabezpieczone lub 
przełożone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych 
sieci. 

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Istniejące 
oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, a nie przewidziane do usunięcia, 
należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować zgodnie 
z projektem stałej organizacji ruchu.  

Prace budowlane będą prowadzone zgodnie z przyjętym etapowaniem inwestycji. 
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W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę na 
sąsiadujące sieci. Należy potwierdzić lokalizację sieci i urządzeń obcych. Należy potwierdzić ich 
lokalizację poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. 

4.2 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz 
istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach bezpośredniego dojazdu przed i za obiektem. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią i etapowaniem robót. 
Na potrzeby wykonania rozbiórki mostu należy wykonać projekt technologiczny rozbiórki. 
Na każdym etapie robót należy zapewnić bezpieczeństwo i zachować wszelkie zasady BHP.  

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych obiektu należy zamontować konstrukcje 
uniemożliwiające przedostanie się odpadów na teren pod obiektem. Wybór sposobu 
zabezpieczenia należy do Wykonawcy robót. 

Po rozbiórce przęsła należy usunąć żelbetowe przyczółki. Elementy betonowe należy 
rozkruszyć na elementy umożliwiające ich transport do utylizacji. Elementy stalowe należy pociąć 
palnikiem lub piłą do cięcia elementów stalowych, na elementy umożliwiające ich transport na 
złom. 

W pierwszej kolejności nastąpi demontaż balustrad. W drugiej  kolejności nastąpi usunięcie 
nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach. Zaleca się frezowanie nawierzchni bitumicznych. Potem 
zostanie usunięta izolacja przęsła pomostu. Następnie nastąpi sukcesywne rozebranie konstrukcji 
przęseł, oraz konstrukcji podpór wraz z fundamentami.  

Odpady rozbiórkowe należy posegregować.  
Wszystkie odpady rozbiórkowe będą wywożone sukcesywnie do wyznaczonych dla 

konkretnych odpadów miejsc utylizacyjnych lub do recyklingu.  
W trakcie prac budowlanych związanych z rozbiórką  wystąpi emisja pyłu, hałasu i wibracje 

powodowana przez maszyny budowlane i pojazdy wykorzystywane podczas robót. Należy tak 
prowadzić roboty by zminimalizować wpływ w/w oddziaływań na otoczenie. 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do nieustannego monitorowania stateczności 
oraz stanu technicznego rozbieranego obiektu, by zabezpieczyć prowadzone przed zagrożeniami dla 
życia i zdrowa pracowników, oraz otoczenia, zgodnie z przepisami BHP. 

Teren, na którym prowadzone były prace, należy uporządkować po ukończeniu robót. 
Rozbiórkę należy prowadzić pod nadzorem Inspektora lub Kierownika robót.  
Ostateczną decyzję o ustawieniu dźwigu, lub sprzętu wyburzeniowego podejmuje 

Wykonawca.  
Teren nad rzeką zostanie zabezpieczony przed przedostawaniem się materiałów z rozbiórki 

poprzez montaż odpowiednich rusztowań i rozłożenie odpowiednich ekranów zabezpieczających 
przed obsypywaniem się gruzu. 

Teren rzeki należy na czas rozbiórek wyrodzić, zabezpieczając przepływ wody np. poprzez 
zastosowanie pomp o odpowiedniej wydajności. Należy przy tym uwzględnić wąchania stanu rzeki 
związane z pogoda. Nie wolno dopuścić do zalania terenu wykopów oraz terenu robót 
rozbiórkowych. Rzekę można wygrodzić poprzez zastosowanie worków z piaskiem uszczelnianych 
geowłókniną separacyjną, nieprzepuszczalną. W trakcie robót należy uwzględnić napływ wody z 
sąsiednich terenów oraz rowów i odpowiednie ją przekierować lub zastosować dodatkowe 
wygrodzenia i pompy.  
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Dodatkowo, podczas rozbiórki i budowy należy zamontować zabezpieczenia i osłony nad 
ciekiem wodnym. Poniżej obiektu w odległości ok. 10 m od strefy prowadzonych robót i wyrodzenia, 
od strony wody dolnej, należy zeskładować materiały sorpcyjne (np. powiązane liną sprasowane 
wiązki słomy) w celu zapobieżenia ewentualnym sytuacjom awaryjnym mogących zanieczyścić 
wody w rzece. Dodatkowo, w czasie czyszczeń, rozbiórek, malowań i innych robót należy stosować 
odpowiednie środki ochronne, np. folie, maty, ekrany itp. 

Ponadto, każdorazowo przy demontażu segmentu lub elementu mostu należy 
zastabilizować jego przęsło i podpory, aby uniemożliwić ich przewrócenie się lub zawalenie. 
Stabilizacja powinna gwarantować stateczność podpór w obu kierunkach (na kierunku osi mostu 
oraz w kierunku prostopadłym). 
Dopuszcza się rozebranie poprzez wycięcie fragmentów przęseł i podnoszenie ich dźwigiem. 
Jednakże w takim wypadku należy zawiesia dobrać tak, aby zapewnić równomierne przemieszczanie 
elementów. Należy zachować stateczność konstrukcji na każdym etapie realizacji rozbiórki. Prace 
wykonywać przy zamkniętym ruchu w obrębie obiektu. 

4.3 WARUNKI ROBÓT W POBLIŻU SIECI BRANŻOWYCH 

Prace prowadzić zgodnie z normami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować się do przepisów BHP. Przed przystąpieniem do prac należy 
obowiązkowo wykonać dokładną lokalizację istniejących sieci. Lokalizację należy przeprowadzić 
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokościowych, zawierającą inwentaryzację geodezyjną oraz 
wykonanie wykopów kontrolnych. Wykonywanie prac zgłosić do gestorów sieci. Jeśli istniejące sieci 
w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu będą posiadać rury osłonowe 
należy pozostawić je jak w stanie istniejącym. W przypadku odkrycia innych sieci należy je 
zabezpieczyć zgodnie ze sztuką budowlaną.  

4.4 KOLEJNOŚĆ ROBÓT  

− przygotowanie placu budowy i ogrodzenie terenu budowy,   

− wprowadzenie organizacji  ruchu drogowego, 

− zabezpieczenie terenu wokół obiektu i pod obiektem przed skutkami prowadzonych 

robót, 

− wykonanie wykopów kontrolnych, 

− odhumusowanie terenu w obrębie robót, wykonanie dróg dojazdowych, jeżeli okażą się 

konieczne, przygotowanie odpowiednich placów i stanowisk dla sprzętu rozbiórkowego 

oraz dla składowania materiału, 

− zabezpieczenie terenu pod obiektem przed upadkiem elementów konstrukcji,  

− rozbiórkę sąsiadujących, kolidujących elementów, do późniejszego odtowrzenia, 

− demontaż wyposażenia, w tym balustrad, 

− demontaż, frezowanie  nawierzchni, 

− rozbiórkę izolacji, 

− odkopanie konstrukcji, 

− rozbiórka przęseła, 

− rozbiórka przyczółków, 

− odkopanie fundamentów z rozbiórką w niezbędnym zakresie, 
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− wywiezienie materiałów z rozbiórki przy użyciu pojazdów samochodowych na 

składowisko odpadów i utylizacja, 

− uporządkowanie i przygotowanie terenu robót dla dalszych prac wykonawczych 

związanych z budowa nowego obiektu. 

4.5 ZESTAWIENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 

Lp. Opis 
Jedn. 

przedm. 
Ilość 

1 
Demontaż stalowych balustrady z wywiezieniem na 

składowisko wskazane przez Inżyniera 

t 0.940 

2 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 20 cm na 

dojazdach do obiektu z wywiezieniem frezowiny 

samochodami samowyładowczymi na składowisko 

wskazane przez Inżyniera 

m2 111.000 

3 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 10 cm na 

moście  z wywiezieniem frezowiny samochodami 

samowyładowczymi na składowisko wskazań przez 

Inżyniera 

m2 24.300 

4 

Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego pod 

jezdnią o grubości 20 cm z wywiezieniem materiałów 

rozbiórkowych na składowisko Wykonawcy 

m2 111.000 

5 Zdjęcie starej izolacji z wywiezieniem do utylizacji m2 28.800 

6 
Rozebranie elementów żelbetowych i kamiennych z 

wywiezieniem do utylizacji 

m3 65.881 
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