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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,
tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami) nizej podpisani oswiadczaja, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania pn.:
»Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym gmina Grodzisk Mazowiecki”

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami, z zapisami Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (DSU) izasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny i zostat wykonany
w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnie z umowa nr zgodnie z umowa
nrZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r.

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY

Projektanci: Sprawdzajacy:

mgr inz. mgr inz.
Adam Stempniewicz Btazej Bartoszek

mgr inz.
Szymon Gruba

Wroctaw, sierpien 2021 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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WYKAZ RYSUNKOW
Nr Tytut rysunku Stan Skala
M2-01 Stanistniejacy — rysunek zestawczy istn. 1:50; 1:100
M2-02 Stan projektowany — rysunek zestawczy proj. 1:20; 1:50; 1:100
M2-03  Gabarytu podpdr i przesta mostu proj. 1:50; 1:100
M2-04 Zbrojenie podpor proj. 1:25; 1:50
M2-05 Zbrojenie ustroju no$nego proj. 1:25; 1:50
M2-06 Gabaryty i zbrojenie ptyt przejsciowych proj. 1:25; 1:50
M2-07 Gabaryty i zbrojenie kap chodnikowych proj. 1:25; 1:50
M2-08 Balustrady proj. 1:25; 1:50
M2-09 Profil podtuzny i przekroje rzeki proj. 1:50; 1:500, 1:50/1:100
ZALACZNIKI
1. Karta katalogowa BALS5 z Katalogu Detali Mostowych, GDDKIA, Warszawa, 2002/2004.

Katalog belek DS.- wyciag z Katalogu pn. Zespolone mosty ptytowe z belek
strunobetonowych, Tansprojekt — Warszawa, Warszawa 2004

3. Obliczenia dla wykonania obiektu.
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest most w ciggu drogi gminnej nr 150213W nad rzeka Rokitnica,
w wojewddztwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
na ul. Chrzanowskiej w miejscowosci Chrzandw Duzy. Lokalizacje na mapie oraz widok na obiekt
w terenie przedstawiono ponizej narys. 1.1irys. 1.2.

"

Milanowek

Most na ul. Chrzanowskiej
w Chrzanowie Duzym

Wolka
yodziska
e ne

Grodzisk
L Mazowiecki

ns

Rys. 1.1 Lokalizacja mostu

Rys. 1.2 Stan istniejacy
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy mostu
w km 01+607 drogi gminnej nr 150213W nad rzeka Rokitnica, z dowigzaniem nawierzchni na moscie
i niezbednej infrastruktury technicznej do drogi za przyczétkami mostu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

— rozbidrki elementéw konstrukcji istniejgcego obiektu

— przebudowe konstrukcji obiektu na nowy most,

— pofaczenie nawierzchni mostu i elementow infrastruktury z drogg na dojazdach do
obiektu,

— wykonanie odwodnienia mostu,

— zabezpieczenie istniejgcych elementéw sieci branzowych,

— reprofilacji i umocnienia koryta rzeki w obrebie mostu.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr umowy nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomiedzy Wykonawca:
FASYS MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstancéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw
i Zamawiajgcym: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna
wykonane w styczniu 2018 r.

e Dokumentacja archiwalna dotyczgca przedmiotowego obiektu:
- Protokdt okresowej kontroli piecioletniej ze stycznia 2018 r.
- Ksigzka obiektu mostowego.

e Obowigzujace normy i literatura techniczna.

2.3. OBOWIAZUIJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc obowigzujgce przepisy, normy oraz literature
techniczng w tym m.in.:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614
z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396
z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pdzniejszymi zmianami).

e PN-EN 1991-2 Obcigzenia ruchome mostéw.

e PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
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e PN-5-10040:1999 Zelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania.

e PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z2016r., poz. 124
z pézin. zm.).

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474
z pdzniejszymi zmianami)

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO

Istniejgcy obiekt nad rzekg Rokitnica jest mostem drogowym jednoprzestowym, z przestem
ptytowym swobodnie podpartym. Na pomoscie obiektu w czesci uzytkowej wystepuje jezdnia
asfaltowa bez chodnikow, chodniki nie wystepujg po zadnej stronie jezdni.

Ustrdéj nosny stanowi ptyta zelbetowa, o zarysie trapezu w widoku z gory. Na obiekcie
wystepujg dwa przyczétki brzegowe kamienne, o konstrukcji masywnych korpusow ze skrzydetkami
réwnolegtymi czeSciowo zatopionymi w gruncie nasypu. Ptyte ustroju nosnego oparto bezposrednio
na przyczotkach bez posrednictwa widocznych tozysk. Widoczna jest tawa zelbetowa korpusu
przyczotka, pod oparciem ptyty wystepuje przektadka z papy.

3.2. PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU:

e Rozpietosci teoretyczne przeset 3,80 m,
e szerokos¢ konstrukgji 6,36 m,
e szerokosé jezdni 5,32 m,
e dtugosc catkowita przesta 4,41 m,

e ukos konstrukgji 77°.

Rys. 3.1 Przekroj poprzeczny istniejgcego mostu
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na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym gmina Grodzisk Mazowiecki

Rys.3.3 Wido podpdr skrajnych
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3.3. OBIEKTY | URZADZENIA STALE

Przez projektowany obiekt przebiega droga gminng 150213W. Most zlokalizowany jest
w km 01+607 przedmiotowej drogi. Istniejacy obiekt planuje sie rozebraé a w jego miejscu wykonac
przebudowe na nowa konstrukcje mostowa.

3.1 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCIJI

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celow projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja
sieci uzbrojenia terenu. Sie¢ napowietrzna teletechniczna ze stupem zelbetowym usytuowanym na
dojsciu do obiektu od strony Chrzanowa Duzego po stronie pofudniowo-zachodnie;.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa zostang one zostang zabezpieczone lub
przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzagdcami poszczegdlnych
sieci.

3.2 PODLOZE GRUNTOWE

W celu ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektu ~w  ramach
przedmiotowej inwestycji stworzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463). Opracowania zostaly wykonane przez specjalistyczng firme geotechniczng, BARG
Centrum Sp. z 0.0. ul. Kazimierza Kaminskiego 28, 05-850 Ozaréw Mazowiecki.

Wiercenia badawcze wykonane zostaty przy pomocy wiertnic mechanicznych typu WSG-B
wyposazonych w $widry typu ,sznek” (spiralne) o $rednicy 110 mm. Wiercenia prowadzone byty
marszami i urzgdzeniami $cisle dostosowanymi do stwierdzonych warunkéw geologicznych i
pozwalajgcych ustali¢ wystarczajaco doktadny obraz warunkéw gruntowo — wodnych. Prace
terenowe prowadzone byty przez zespdt badawczy przy statym nadzorze uprawnionego geologa.
W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntéw zgodnie z norma
PN-B-04481:1988 oraz (w uzupetnieniu) PN-EN 1SO 14688-1:2018-5 — Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis PN-EN I1SO 14688-2:2018-5 —
Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania; PN-
EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metodg wiercenia
i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

Ze wzgledu na charakter inwestycji wykonano otwory geotechniczne i sondowanie,
oznaczone jako C1 do gtebokosci 12,0 m p.p.t. oraz C2 do gtebokosci 8,0 m p.p.t.

Projektowang inwestycje wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463) proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Podtoze charakteryzuja proste
warunki gruntowe.

Lokalizacja i morfologia terenu prac

Pod wzgledem administracyjnym teren prac znajduje sie w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie grodziskim, gminie Grodzisk Mazowiecki. Teren prac lezy w miejscowosci Chrzanéw Duzy
w ciggu drogi gminnej 150213W. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest nad rzeka Rokitnica.
Pod wzgledem geomorfologicznym lokalizacja nalezy do wysoczyzny morenowej pfaskiej, powstatej




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania pn. ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 150213W
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Duzym gmina Grodzisk Mazowiecki”

na skutek akumulacyjnej dziaftalnosci lgdolodu. Rzedne terenu w rejonie otwordéw geologicznych
wynosi ok. 97,80 m n.p.m.

Budowa geologiczna

W budowie podtoza udziat biorg osady czwartorzedowe — plejstocenskie utwory zwatowe
(gliny piaszczyste) i grunty wodnolodowcowe sandrowe (piaski grube). Grunty rodzime wystepuja
po warstwg mineralno-gruzowych nasypow o migzszosci do 1,80m.

Charakterystyka geologiczno - inzynierska

Na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych i sondowan okreslono warunki
gruntowo — wodne badanego terenu. Warunki te okreslono poprzez wydzielenie naturalnych
warstw podtoza w oparciu o kryteria stratygraficzne, litologiczne, genetyczne. Dokonujgc podziatu
na warstwy brano pod uwage stan gruntu. Na podstawie wytycznych Eurokod 7 wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Nnl — grunty o ograniczonej nosnosci wystepujace w stanie $rednio zageszczonym
Id=0,48, nasypy niekontrolowane (piasek drobny humusowy z domieszkg cegty). Zostaty one
stwierdzone do gtebokosci warstwy 0,0-1,80 m.

Warstwa | — grunty o charakterze noSnym w stanie zageszczonym 1d=0,72, piaski grube. Zostaty one
stwierdzone na gtebokosci 1,8-2,5 m p.p.t. a migzszosc¢ tej warstwy wynosi 0,70 m.

Warstwa Il — grunty spoiste zwatowe o ograniczonej nosnosci glina piaszczysta, wystepujgce
w stanie plastycznym.
Warstwa Il — grunty spoiste zwatowe o charakterze nosnym wystepujace w stanie

twardoplastycznym, glina piaszczysta. Grunty te zostaty nawiercone na gtebokosci 2,50-4,10 m
p.p.t.

Warstwa IV — grunty spoiste zwatowe o charakterze nosnym wystepujace w stanie péfzwartym,
glina piaszczysta. Grunty te zostaty nawiercone na gtebokosci od 4,10 m p.p.t. w gtgb.

Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie na gtebokosci ok. 6,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci saczenn w obrebie gruntdw spoistych nawierconych na rzednej okoto 91,50 m
n.p.m. W okresie intensywnych opaddw lub roztopédw mozna spodziewac sie stagnowania wody
infiltrujgcej na stropie gruntéw spoistych.

3.3 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Teren przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych zostanie oczyszczony z zieleni oraz
warstwy humusu.

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem — rozbidrke
nalezy prowadzi¢, zgodnie z przyjetym etapowaniem robot. Etapowanie rozbidrki istniejgcego
obiektu  Scisle  zwigzane jest z  zatwierdzong tymczasowg organizacja  ruchu.
W pierwszej kolejnosci do rozbidrki przewidziano nawierzchnie jezdni i balustrady. Nastepnie nalezy
rozebra¢ ptyte przesta wraz z czeSciami gzymsowymi. Po rozbidrce przesta nalezy rozebrad
kamienne przyczétki wraz z fundamentami. Elementy betonowe nalezy rozkruszyé na czesci
umozliwiajace ich transport do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub pita
do ciecia stali, na dtugosci umozliwiajgce ich transport na ztom.
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Na kazdym etapie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg mostu, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia statecznosci oraz nosnosci konstrukcji obiektu mostowego
(istniejgcego oraz projektowanego) na czas prowadzenia ww. robot poprzez zastosowanie srodkéw
zapobiegawczych np. wykonanie tymczasowych konstrukcji wsporczych. Szczegoty technologiczne
zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji na czas prowadzenia robot zostang opisane na etapie
projektu wykonawczego. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do nieustannego
monitorowania statecznosci oraz stanu technicznego mostu (istniejgcego i projektowanego).

Teren, na ktérym prowadzone bylty prace, nalezy uporzadkowac.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Istniejace
oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowg inwestycja, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebradi zabezpieczy¢, a po wykonaniu robét budowlanych ponownie zamontowac zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu.

Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym etapowaniem inwestycji.

4.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

Zakres robdét rozbiorkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejagcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach bezposredniego dojazdu przed i za obiektem.
Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg technologig i etapowaniem robdt.
Na potrzeby wykonania rozbiérki mostu nalezy wykonaé projekt technologiczny rozbidrki.
Na kazdym etapie robot nalezy zapewnié bezpieczenstwo i zachowac wszelkie zasady BHP.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych obiektu nalezy zamontowac¢ konstrukcje
uniemozliwiajgce przedostanie sie odpadoéw na teren pod obiektem. Wybdr sposobu
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy robot.

W etapie 1, w pierwszej kolejnosci do rozbiorki przewidziano balustrady i nawierzchnie
drogowa. Nastepnie nalezy rozebraé ptyte pomostowaq z gzymsami.

Po rozbidrce przesta nalezy usung¢ zelbetowe przyczétki. Elementy betonowe nalezy
rozkruszy¢ na elementy umozliwiajace ich transport do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocig¢
palnikiem lub pitg do ciecia elementéw stalowych, na elementy umozliwiajace ich transport na
ztom.

4.3 DOSTOSOWANIE DROGI NA OBIEKCIE | DOJAZDACH
4.3.1 Parametry drogi na obiekcie mostowym

Parametry drogi gminnej 150213W na dojazdach do obiektu:

e Kategoria drogi gminna,
e Klasa drogi L,
e Szerokosc jezdni min. 2x2,75=5,5m,

4.3.2 Konstrukcja nawierzchni na obiekcie mostowym

W czasie prowadzonych prac nalezy zdemontowac wszystkie elementy infrastruktury
i nawierzchni drogowej w zakresie niezbednym do realizacji prac. Po zakonczeniu prac zwigzanych
z remontem elementdw konstrukcji, projektuje sie odtworzenie nawierzchni drogowej. Konstrukcje
nawierzchni jezdni na moscie zaprojektowano z nastepujacych warstw:
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— warstwa Scieralna — z mieszanki SMAS8 gr.4,0cm,
— warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego, AC16W gr.5,0cm,
— izolacja wodoszczelna z papy termozgrzewalnej mostowe;j:

— jednowarstwowa pod jezdnig gr.0,5cm,
— dwuwarstwowej pod kapami chodnikowymi gr.1,0cm.

4.3.3 Opis rozwigzania drogowego

Rozbidrce podlega nawierzchnia za przyczotkami, w strefie potagczenia mostu z nawierzchnia
na dojazdach. taczna diugos¢ dostosowania nawierzchni drogi na dojazdach wraz z nawierzchnig na
obiekcie wynosi ok. L=26,31 m.

Projektowane szerokosci elementdw rozwigzania drogowego wynoszga:

— na obiekcie mostowym szerokos¢ paséw ruchu2x 2,75 = 5,50 m,

— na dowigzaniu do istniejgcego odcinka drogi: dowigzanie do istniejgcej szerokosci jezdni,

— Czesci chodnikowej po jednej stronie mostu z przeznaczeniem dla pieszych, a po drugiej
stronie mostu z przeznaczeniem dla rowerzystdw zaprojektowano o szerokosci uzytkowej
réwnej 2,0 m, oddzielone od jezdni opaskami o szerokosci 0,5m.

Po obydwu stronach na obiekcie zaprojektowano kapy chodnikowe o pochyleniu
poprzecznym 3%. Na kapach usytuowano chodnik dla pieszych po jednej stronie i sciezke rowerowg
po drugiej stronie, o szerokosci uzytkowej 2,0 m, zaréwno chodnika jak i $ciezki rowerowej oraz
obustronne opaski o szerokosci 0,5 m. Kapy chodnikowe ograniczone kraweznikami wysokosci
15 cm wykonano wzdtuz skrzydet na obiekcie. Za obiektem oraz przed obiektem na odcinkach gdzie
wystepujg krawezniki zanikajgce zaprojektowano pobocze utwardzone.

Projektowana os jezdni na obiekcie pokrywa sie z osig istniejacej jezdni. Okreslono spadki
poprzeczne jezdni, ktére wynoszg 2%. Do zatozonego spadku podtuznego niwelety na obiekcie 0,6%
w kierunku Chrzanowa Duzego, dostosowano odcinki dojazdowe za przyczétkami, w celu
dowigzania do istniejgcej niwelety drogi. Projekt mostu zaktada odtworzenie niwelety nawierzchni
jezdni z dostosowaniem odtwarzanej niwelety do wymaganych spadkéw na moscie.

4.3.4 Konstrukcja nawierzchni na dojazdach

Nalezy dowigza¢ nawierzchnie na obiekcie i nawierzchnie na dojazdach. Nawierzchnie na
dojazdach nalezy odtworzy¢ do miejsca styku zgodnie z istniejgcg konstrukcjg jezdni, przyjety uktad
warstw jest nastepujacy:

- warstwa scieralna z mieszanki SMAS8 grubosci gr.4,0cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, AC16W gr.6,0cm
- podbudowa z betonu asfaltowego, AC22P gr. 10,0 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31 gr.22,0cm
- podbudowa pomocnicza mieszanki zwigzanej cem., C3/4 gr. 18,0 cm
- warstwa ulepszonego podtoza gr. 40,0 cm

Prace w strefach dojazdéw polegajg na odbudowie warstw podbudowy drogowej
i nawierzchni. Wzmocnienie stref przejsciowych polega na dostosowaniu podbudowy jezdni do
zatozen remontowanego odcinka. Nie ingeruje sie w potozenie wysokosciowe samego obiektu oraz
dojazdow tak, by zminimalizowac¢ zakres robét drogowych zwigzanych z dowigzaniem istniejgce;j
jezdni do jezdni odtwarzanej na obiekcie. Dodatkowo na odcinkach odtwarzanej jezdni oraz w
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strefach potagczenia nowej nawierzchni ze starg zostang zastosowane geosiatki wzmacniajace celem
wzmocnienia konstrukcji jezdni.

4.3.5 Pobocze

W ramach kontynuacji ciggu pieszego i rowerowego na moscie zatozono obustronne
pobocze utwardzone na dtugosci gdzie wystepujg krawezniki zanikajgce. Na odcinku dostosowania
pobocza o szerokosci réwnej szerokosci kap chodnikowych przy moscie, zmieniajgcej sie do
szerokosci rownej szerokosci istniejgcego pobocza gruntowego na korcu odcinka dostosowania.

4.4 STAN PROJEKTOWANY — OBIEKT MOSTOWY
4.4.1 DANE OGOLNE

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg istniejgcy most zostanie catkowicie rozebrany. Prace
rozbiorkowe beda polegaty na rozbiérce konstrukcji mostu wraz z wyposazeniem w tym
nawierzchnig jezdni. Ustréj nosny nowego przebudowanego obiektu bedzie stanowita
jednoprzestowa konstrukcja ptytowa zfozona z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu
DS6, zespolonych ptyta zelbetowga. Obiekt projektuje sie na Il klase obcigzenia pojazdami
samochodowymi wg PN-EN 1991-2.

Obiekt bedzie wyposazony w jezdnie o wymaganej szerokosci, krawezniki i kapy chodnikowe
z wydzielonymi chodnikiem dla pieszych po jednej stronie oraz sciezkg rowerowg po drugiej stronie.
Krawedz konstrukcji zostanie ograniczona deskami gzymsowymi oraz zabezpieczona obustronnymi
balustradami.

Giédwne parametry geometryczne

Projektowany most posiadaé bedzie nastepujgce parametry:

e Nosnosc obiektu Il klasa obcigzenia wg PN-EN 1991-2
e rozpieto$¢ teoretyczna (w osiach podparcia) 5,30 m

e Swiatto poziome 4,73 m

e Swiatto pionowe 1,92 m,

e dtugosc catkowita obiektu 15,27 m

e szerokosé catkowita obiektu 11,02 m

e szerokosc uzytkowa jezdni 5,50 m

e szerokos¢ uzytkowa chodnikéw 2x 2,00 m,

e wysokos¢ konstrukcyjna 0,56 m.

e kat skrzyzowania z przeszkoda 77°.

4.4.2 PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt umozliwia przekroczenie przeszkody, jaka jest rzeka Rokitnica przez ruch kotowy
pieszy i rowerowy.

4.4.3 NOSNOSC OBIEKTU

Nowy obiekt zostat zaprojektowany na Il klase obcigzenia pojazdami samochodowymi
wg PN-EN 1991-2.

4.4.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Gtéwnym czynnikiem wptywajgcym na forme architektoniczng i uksztattowanie w planie jest
funkcja obiektu.
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Projektowany most charakteryzuje sie prostg formg architektoniczng wynikajaca z uktadéw
konstrukcyjnych. Budowla nie zawiera w sobie elementdéw ozdobnych, a na jej kolorystyke sktadajg
sie barwy stonowane.

Wszystkie te elementy poprawiajg odbiér estetyczny, umozliwiajg dopasowanie
do krajobrazu oraz harmonijne wpisanie sie obiektu w otaczajacg zabudowe.

4.4.5 KOLORYSTYKA

Przewiduje sie nastepujaca kolorystyke:

e nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej,

e balustrady: kolor do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem,

e deski gzymsowe i kolor chodnikéw: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem,

e elementy betonowe ustroju nosnego: kolor odpowiadajacy kolorystyce naturalnego
betonu.

4.4.6 KONSTRUKCJA MOSTU

Ustréj nosny
Ustréj nosny obiektu o schemacie belki jednoprzestowej wykonany zostanie

z prefabrykatéw strunobetonowych DS, ucigglonych betonem C35/45 zbrojonym stalg klasy np.
RB500W. Zastosowane zostang prefabrykaty o dfugosci 6,0m typ DS6.

Belki nalezy wykonaé zgodnie z katalogiem pt. ,Zespolone mosty ptytowe z belek
strunobetonowych” opracowanym przez Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostow Sp. z o.o.
Transprojekt — Warszawa (zafacznik nr 2). Belki z katalogu zostaty sprawdzone obliczeniowo i
spetniajg Il klase obcigzenia pojazdami samochodowymi wg PN-EN 1991-2. Prefabrykowane
elementy nalezy wbudowac¢ w przesta na podstawie dokumentéow materiatowych producenta
dopuszczajgcych do obrotu zgodnie przepisami o wyrobach budowlanych.

Belki beda wykonane z betonu klasy C40/50.

W przekroju poprzecznym gorna powierzchnia nowej ptyty pomostowej uksztattowana jest
zgodnie ze spadkami nawierzchni na moscie. Najnizsze miejsca gérnej powierzchni ptyty stanowig
osie odwodnienia i s zlokalizowane przy kraweznikach. Profil podtuzny mostu zostanie
dostosowany do niwelety na dojazdach oraz warunkéw przebudowy.

Wszystkie powierzchnie zelbetowe narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny
zostac¢ pokryte malarska powtokg antykarbonatyzacyjna.

Podpory i ich posadowienie

Zaprojektowano nowe zelbetowe fundamenty i przyczétki o korpusach masywnych. Zaktada
sie typowe przyczotki zelbetowe ze skrzydtami réwnolegtymi do drogi posadowione na fawach
fundamentowych — posadowienie bezposrednie na istniejgcym podtozu.
Za przyczotkami wystepuja obnizone w stosunku do ptyty zelbetowej przesta ptyty przejsciowe o dft.
4m i grubosci 0,3m.

4.4.7 WYPOSAZENIE OBIEKTU

Nawierzchnia jezdni na obiekcie
Projektuje sie wykonanie na warstwie hydroizolacji ptyty pomostowej, warstwe wigzaca
o gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W oraz warstwe Scieralng o gr. 4 cm z mieszanki SMAS.
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Na kapach chodnikowych przewidziano wykonanie nawierzchnio-izolacji w systemie
epoksydowo-poliuretanowym, o zwiekszonej odpornosci na Scieranie i odpornej
na promieniowanie UV.

Hydroizolacja i odwodnienie

Zaprojektowano hydroizolacje z papy termozgrzewalnej mostowej. Na zelbetowej ptycie
pomostu projektuje sie izolacje przeciwwilgociowg o gr. 0,5 cm, a na ptytach przejsciowych oraz pod
kapami chodnikowymi projektuje sie izolacje bitumiczng o gr. 1 cm.

Dodatkowo na ptytach przejsciowych nalezy wykonaé warstwe ochronng izolacji z betonu
C20/250gr. 5cm.

Odwodnienie  nawierzchni  na  moscie  zrealizowano, jako powierzchniowe
z odprowadzaniem wéd opadowych za obiekt, poprzez dwustronny spadek poprzeczny 2,0% ptyty
pomostu w obrebie jezdni oraz 3% w obrebie kap chodnikowych. W celu ujecia wodd
zaprojektowano wpusty odwodnienia i rury kanalizacji odprowadzajgce wody poprzez studnie do
wylotu umieszczonego na skarpie i dalej do rzeki Rokitnica.

Nie zmienia sig natomiast odwodnienia drogi poza obiektem. Wody beda kierowane na
przylegte od jezdni pobocza.

Elementy wyposazenia obiektu

Na pomoscie zaprojektowano kapy podchodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na
miejscu izakotwione w konstrukcji przeset za pomocg kotew. Na krawedziach kap zostang
zamocowane polimerobetonowe deski gzymsowe o gr. 4 cm, barwione w masie iodporne
na promieniowanie UV.

Zaprojektowano krawezniki granitowe mostowe, ukosowane i wyniesione na min. 15 cm,
kotwione w kapie chodnikowej za pomoca wklejanych stalowych pretéw, uktadane na podlewce
z modyfikowanej zaprawy cementowe;j.

Zaprojektowano balustrady z ksztattownikow stalowych po obydwu stronach mostu
o wysokos¢ 1,20m.

Dylatacje
Projektuje sie wykonanie nad przyczétkami dylatacji kap chodnikowych w formie szczeliny

z uszczelnieniem materiatem trwale elastycznym i przykryciem nawierzchnig chodnika z zywic
epoksydowo-poliuretanowych.

Nie projektuje sie urzadzen dylatacyjnych. Styk nawierzchni na obiekcie i dojazdach zostanie
zazbrojony, przy uzyciu siatki dwukierunkowo zbrojonej za obiektem i na catosci ptyty pomostu,
utozonej pod warstwga wigzaca.

Otoczenie obiektu

Projektuje sie oczyszczenie terenu z roslin oraz zanieczyszczen pod obiektem.
Uporzadkowanie terenu w obrebie obiektu polegaé bedzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy oraz
rowu drogowego, stozkow i skarp, odmulenie dna rzeki, uporzadkowanie koryta, zasypanie
nierownosci i wyrw terenu.

Projektuje sie reprofilacje skarp w obrebie obiektu oraz odtworzenie umocnienia rzeki na
catej szerokosci pod obiektem poprzez wykonanie narzutu kamiennego w dnie oraz umocnienia
kamiennego na betonie na skarpach koryta rzeki, na odcinku ok. 5,0 m przed i za mostem.
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Ponadto wykonane zostanie zabezpieczenie palisadg drewniang oraz gurtem konczacym
umocnienie za mostem. Po zakoniczeniu robdt teren w obrebie obiektu nalezy uporzadkowad
a miejsca objete robotami ziemnymi obsia¢ trawa.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczyc istniejgce elementy w otoczeniu obiektu,
w tym ogrodzenia sasiednich posesji, odtworzy¢ stan wyjsciowy infrastruktury po wykonaniu robét.

Urzadzenia obce

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celow projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja
sieci uzbrojenia terenu. Jest to: napowietrzna linia telekomunikacyjna wraz ze stupem sieci
usytuowanym na poboczu dojscia do obiektu od strony potudniowo-zachodniej.

Po stronie pétnocnej mostu, réwnolegle do obiektu wg oznaczen na mapie do celow
projektowych, projektowana jest sie¢ elektroenergetyczna Sn na podstawie ZUDU z 2017 r.,
natomiast po stronie potudniowej projektowana siec teletechniczna. W niniejszej dokumentacji nie
wprowadza sie rozwigzan mogacych powodowac kolizje z zaprojektowanymi wg odrebnych
inwestycji sieciami.

Lokalizacje w terenie wszelkiej podziemnej infrastruktury nalezy sprawdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowal przebiegi
infrastruktury i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow sieci.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci podczas prowadzenia prac
zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone przez Wykonawce w nowe
lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzadcg sieci.

4.4.8 KORYTO RZEKI

Projektuje sie oczyszczenie terenu z roslin oraz zanieczyszczen pod obiektem.
Uporzadkowanie terenu w obrebie obiektu polega¢ bedzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy,
stozkdéw i skarp, odmulenie dna rzeki, uporzadkowanie koryta, zasypanie nieréwnosci i wyrw
terenu.

Przewiduje sie reprofilacje i zabezpieczenie przed rozmywaniem przez umocnienie dna i skarp
cieku oraz stozkow nasypowych przy przyczétkach mostu. Przewidziano umocnienie dna narzutem
kamiennym grubosci 50 cm z kamienia ciezkiego o granulacji 25-35 cm. Narzut kamienny uktadany
bedzie na geowtdkninie. Umocnienie skarp cieku i stozkow nasypowych wykonane zostang
narzutem kamiennym o wymiarach 20 - 30cm na betonie. W stopie skarp brzegowych wykonana
zostanie palisada z zaimpregnowanych palikow drewnianych, palik przy paliku o srednicy 16 cm.
Zakres umocnienia koryta rzeki przewidziano w odlegtosci 5m przed i za obiektem w tej odlegtosci
nalezy wykona¢ gurt z bali drewnianych o $rednicy @25 cm i dtugosci 200 cm w dnie oraz na
skarpach.

Za gurtem dalszy odcinek koricowy umocnionego dna wykonany zostanie w postaci pryzmy z
kamienia famanego ciezkiego o granulacji 25-35 cm, na dtugosci 2,0 m i migzszosci ok. 50 cm.

4.4.9 KANALIZACJIA ODWODNIENIA MOSTU

Na dzien dzisiejszy na obiekcie nie wystepuje kanalizacja deszczowa, wody opadowe z nowego
obiektu zostang odprowadzone powierzchniowo przez spadki nawierzchni i ujete w nowo
projektowane wpusty drogowe, usytuowane za obiektem na dojezdzie. Wpusty bedg montowane
na studzienkach kanalizacyjnych DN 315 z za syfonowaniem. Nastepnie przez kanalizacje deszczowg
i studzienke z osadnikiem, odprowadzone zostang poprzez projektowany wylot do rzeki.
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Catos¢ kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur typu PCV 160.

Opracowany zostat operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych oraz
odprowadzenie woéd opadowych izostato uzyskane pozwolenie wodnoprawne nr
WA.ZUZ.5.4210.330M.2020.KJ z dnia 02.11.2020.

Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzqgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800 z dnia 18 listopada 2014 r.) wody
opadowe (miedzy innymi z drég) moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi pod warunkiem, ze w
odptywie zawartos¢ zawiesin ogolnych nie bedzie wieksza niz 100 mg/l, za$ zawartosc
weglowodoréw ropopochodnych — nie wieksza niz 15 mg/l. Inne wskazniki dla wdéd opadowych
nie s normowane.

Jednakze wody deszczowe odprowadzane z powierzchni drogi gminnej klasy L sg wodami,
ktore moga by¢ wprowadzane do wéd lub ziemi bez oczyszczenia w rozumieniu ww. Rozporzadzenia
(821 ust. 2) oiile nie przekracza granicznego poziomu zanieczyszczen.

Dlatego woda opadowa i roztopowa przed odprowadzeniem z obiektu zostanie oczyszczona,
tak, aby zawartos$¢ zawiesin ogdlnych oraz weglowodoréw ropopochodnych nie przekraczafa
wartosci graniczne;j.

4.5 PRZEBUDOWA ELEMENTOW SIECI TELEKOMUNIKACYJNE)

Przetozenie wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ zrealizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami).

4.6 WARUNKI ROBOT W POBLIZU SIECI BRANZOWYCH

Prace prowadzi¢ zgodnie z normami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
Przy wykonywaniu robot stosowac sie do przepiséw BHP. Prace powinna przeprowadzac firma
majgca doswiadczenie w budownictwie dot. okreslonej branzy w porozumieniu z gospodarzem
sieci. Przed przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykonac¢ doktadng lokalizacje istniejacych
sieci. Lokalizacje nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych,
zawierajgcg inwentaryzacje geodezyjng oraz wykonanie wykopow kontrolnych. Wykonywanie prac
zgtosi¢ do gestorow sieci. Jesli istniejagce sieci w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu beda posiada¢ rury ostonowe nalezy pozostawi¢ je jak w stanie
istniejgcym. Na kazdym etapie robot nalezy zabezpieczy¢ wystepujace sieci, po wykonaniu robét
przywréci¢ do stanu wyjsciowego. W przypadku odkrycia innych sieci niezidentyfikowanych
wczesniej przez gestorow nalezy oznaczy¢ w terenie przekaza¢ dane i uzgodni¢ z wtascicielami
spos6b zabezpieczenia zgodnie ze sztukg budowlang.

4.7 TECHNOLOGIA

Harmonogram robét bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dfugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skrdcié, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie czasu
pracy, badz przez wprowadzenie drugiej zmiany.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robot nalezato bedzie do obowigzkéw Wykonawcy
przed przystgpieniem do robot.

Do podstawowych prac budowlanych naleza:
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f)

g)
h)

i)
j)

k)
1)

Organizacja placu budowy.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

Zabezpieczenie terenu robét istniejgcych elementdw w otoczeniu obiektu w tym ogrodzen,
Zabezpieczenie koryta rzeki, tymczasowe wygrodzenie rzeki zapewniajgce ciggtos¢
przeptywu wod

Zabezpieczenie wykopow w postaci tymczowych scianek szczelnych lub berlinskich z godnie
z przyjeta technologia przez Wykonwce robdt w obrebie istniejgcych przyczétkdw i catkowite
rozebranie istniejgcego obiektu.

Prace ziemne i wykonanie fundamentéw i przyczotkéw.

Wykonanie konstrukcji przesta — belek prefabrykowanych i ptyty zelbetowe;.

Zasypanie wykopdw z zageszczenie przy elementach konstrukcji podpér i wykonanie ptyt
przejsciowych.

Wykonanie izolacji oraz elementéw zapewniajacych odwodnienie.

Montaz desek gzymsowych, ustawienie kraweznikow i wykonanie kap chodnikowych i
balustrad.

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikdw na moscie i dojazdach.

Osadzenie wpustow, budowa kanalizacji deszczowej, studni kanalizacyjnej i wylotu
skarpowego.

Profilowanie skarp, umocnienie stozkdw, dna i skarp rzeki.

Przywrdcenie stanu wyjsciowego w otoczeniu obiektu i docelowej organizacji ruchu.
Uporzadkowanie terenu.
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