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Oświadczenie 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami) niżej podpisani oświadczają, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
dla zadania pn.:  

„Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 150213W 

na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Dużym gmina Grodzisk Mazowiecki” 

 

jest zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletny i został wykonane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, zgodnie 
z umową nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. 
Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami) dopuszcza się nieistotne odstępstwa 
od przedmiotowego projektu budowlanego. 
 
 

Projektanci: Sprawdzający: 

mgr inż.  
Adam Stempniewicz 

 

mgr inż.  
Błażej Bartoszek 

 
mgr inż.  

Szymon Gruba 
 

Wrocław, luty 2021 r. 
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Oświadczenie 
 

Wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego opracowania potwierdza się 
za zgodność z oryginałem. 

 
 
 

O………………………………………. 
(podpis) 

 

Wrocław, luty, 2021  r. 

 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym 

projekcie,  

o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym 

zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy „Prawo budowlane”  
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami)  

pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Nr Tytuł rysunku Stan Skala Nr Str. 

Z-01 Plan Zagospodarowania Terenu istn.+proj. 1:500 22 
 

  

 
 
 

 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Nr Tytuł rysunku Stan Skala Nr Str. 

M-01 Rysunek inwentaryzacyjny istniejący 1:50, 1:100 35 

M-02 Rysunek zestawczy projektowany 1:50, 1:100 36 
 

ZAŁĄCZNIKI 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE I UZGODNIENIA 
 

Nr                        Załączniki Il. stron Nr Str. 

1.  Uprawnienie i przynależność do Izby Projektantów i Sprawdzających. 9 38-46 

2.  Pismo znak: 6257/TTISILU/P/2020/MZ z dnia 24.02.2020 r. – Orange Polska 
S.A. – warunki prowadzenia prac w sąsiedztwie sieci. 

17 47-63 

3.  Pismo znak: WRD.1331.2.20.2020.UD z dnia 24.02.2020 r. –  Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków  –  określenie stanu 
konserwatorskiego dla obiektów mostowych.  

2 64-65 

4.  Pismo znak: WA.5.2.434.95.2020.PB z dnia 07.05.2020 r. – Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Nadzór 
Wodny w Grodzisku Mazowieckim – warunki prowadzenia robót. 

2 66-67 

5.  Decyzja znak: OŚ.6220.23.2020.3 z dnia 23.07.2020 r. – Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.  18 68-85 

6.  Pozwolenie znak: WA.ZUZ.5.4210.330m.2020.KJ z dnia 02.11.2020 r. – 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni 
w Łowiczu – pozwolenie wodnoprawne. 

6 86-91 

 

  
7.        Wypisy z rejestru gruntów                                                                                         8             92-99
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest most w ciągu drogi gminnej nr 150213W nad rzeką Rokitnica, 
w województwie mazowieckim w powiecie grodziskim, na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, 
na ul. Chrzanowskiej w miejscowości Chrzanów Duży. Lokalizację na mapie oraz widok na obiekt w terenie 
przedstawiono poniżej na rys. 1.1 i rys. 1.2. 

 
Rys. 1.1 Lokalizacja mostu 

 
Rys.1.2 Stan istniejący 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy mostu 
w km 01+607 drogi gminnej nr 150213W nad rzeką Rokitnica, z dowiązaniem nawierzchni na moście 
i niezbędnej infrastruktury technicznej do drogi za przyczółkami mostu. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

Most na ul. Chrzanowskiej 
w Chrzanowie Dużym 
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– rozbiórki elementów konstrukcji istniejącego obiektu 
– budowę nowego obiektu mostowego, 
– połączenie nawierzchni mostu i elementów infrastruktury z drogą na dojazdach do 

obiektu, 
– wykonanie odwodnienia mostu, 
– reprofilacji i umocnienia koryta rzeki w obrębie mostu. 
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1 PODSTAWY FORMALNE 

Umowa nr ZP.272.133.2019 z dnia 15.01.2020 r. zawartej pomiędzy Wykonawcą: FASYS 
MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstańców Śl. 139A/3, 53-517 Wrocław i Zamawiającym: Gmina Grodzisk 
Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE 

 Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna 
wykonane w styczniu 2020r. 

 Dokumentacja archiwalna dotycząca przedmiotowego obiektu: 
- Protokół okresowej  kontroli pięcioletniej ze stycznia 2018r.  
- Książka obiektu mostowego 

 Obowiązujące normy i literatura techniczna.  

2.3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

Dokumentację opracowano stosując obowiązujące przepisy, normy oraz literaturę 
techniczną.  
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO 

Istniejący obiekt nad rzeką Rokitnica jest mostem drogowym jednoprzęsłowym, z przęsłem 
płytowym swobodnie podpartym. Na pomoście obiektu w części użytkowej występuje jezdnia 
asfaltowa bez chodników, chodniki nie występują po żadnej stronie jezdni. 

Ustrój nośny stanowi płyta żelbetowa, o zarysie trapezu w widoku z góry. Na obiekcie 
występują dwa przyczółki brzegowe kamienne, o konstrukcji masywnych korpusów ze skrzydełkami 
równoległymi częściowo zatopionymi w gruncie nasypu. Płytę ustroju nośnego oparto bezpośrednio 
na przyczółkach bez pośrednictwa widocznych łożysk. Widoczna jest ława żelbetowa korpusu 
przyczółka, pod oparciem płyty występuje przekładka z papy. 

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU: 

 Rozpiętości teoretyczne przęseł   3,80 m, 

 szerokość konstrukcji     6,36 m,  

 szerokość jezdni     5,32 m,  

 długość całkowita przęsła    4,41 m, 

 ukos konstrukcji     77°. 

 
Rys. 3.1 Przekrój poprzeczny istniejącego mostu 
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Rys. 3.2 Widok z boku ustroju nośnego i przyczółka 

 
Rys.3.3 Widok podpór skrajnych 

3.3 OBIEKTY I URZĄDZENIA STAŁE 

Przez projektowany obiekt przebiega droga gminna nr 150213W. Most zlokalizowany jest 
w km 01+607 przedmiotowej drogi. Istniejący obiekt planuje się rozebrać a w jego miejscu wykonać 
przebudowę na nową konstrukcję mostową. 
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3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE INWESTYCJI 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji występują 
sieci uzbrojenia terenu. Sieć napowietrzna teletechniczna ze słupem żelbetowym usytuowanym na 
dojściu do obiektu od strony Chrzanowa Dużego po stronie południowo-zachodniej. 

Po stronie północnej mostu, równolegle do obiektu wg oznaczeń na mapie do celów 
projektowych, projektowana jest sieć elektroenergetyczna Sn na podstawie ZUDU z 2017 r., 
natomiast po stronie południowej projektowana sieć teletechniczna. W niniejszej dokumentacji nie 
wprowadza się rozwiązań mogących powodować kolizje z zaprojektowanymi wg odrębnych 
inwestycji sieciami. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 
podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zostaną zabezpieczone lub 
przełożone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych 
sieci. 

3.5 PODŁOŻE GRUNTOWE 

W celu ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach 
przedmiotowej inwestycji stworzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 463). Opracowania zostały wykonane przez specjalistyczną firmę geotechniczną, BARG 
Centrum Sp. z o.o. ul. Kazimierza Kamińskiego 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki.  

Wiercenia badawcze wykonane zostały przy pomocy wiertnic mechanicznych typu WSG-B 
wyposażonych w świdry typu „sznek” (spiralne) o średnicy 110 mm. Wiercenia prowadzone były 
marszami i urządzeniami ściśle dostosowanymi do stwierdzonych warunków geologicznych 
i pozwalających ustalić wystarczająco dokładny obraz warunków gruntowo – wodnych. Prace  
terenowe prowadzone były przez zespół badawczy przy stałym nadzorze uprawnionego geologa. 
W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntów zgodnie z normą 
PN-B-04481:1988 oraz (w uzupełnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5 – Badania  geotechniczne. 
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis PN-EN ISO 14688-2:2018-5 – 
Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania; PN-
EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i 
odkrywek oraz pomiary wód gruntowych Część 1: Techniczne zasady wykonania.  

Ze względu na charakter inwestycji wykonano otwory geotechniczne i sondowanie, 
oznaczone jako C1 do głębokości 12,0 m p.p.t. oraz C2 do głębokości 8,0 m p.p.t. 

Projektowaną inwestycję wg Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
463) proponuje się zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. Podłoże charakteryzują proste 
warunki gruntowe. 

Lokalizacja i morfologia terenu prac 

Pod względem administracyjnym teren prac znajduję się w województwie mazowieckim, 
powiecie grodziskim, gminie Grodzisk Mazowiecki. Teren prac leży w miejscowości Chrzanów Duży 
w ciągu drogi gminnej 150213W. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest nad rzeką Rokitnica. 
Pod względem geomorfologicznym lokalizacja należy do wysoczyzny morenowej płaskiej, powstałej 
na skutek akumulacyjnej działalności lądolodu. Rzędne terenu w rejonie otworów geologicznych 
wynosi ok. 97,80 m n.p.m. 
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Budowa geologiczna 

W budowie podłoża udział biorą osady czwartorzędowe – plejstoceńskie utwory zwałowe 
(gliny piaszczyste) i grunty wodnolodowcowe sandrowe (piaski grube). Grunty rodzime występują 
po warstwą mineralno-gruzowych nasypów o miąższości do 1,80m. 

Charakterystyka geologiczno - inżynierska 

Na podstawie wykonanych otworów penetracyjnych i sondowań określono warunki 
gruntowo – wodne badanego terenu. Warunki te określono poprzez wydzielenie naturalnych 
warstw podłoża w oparciu o kryteria stratygraficzne, litologiczne, genetyczne. Dokonując podziału 
na warstwy brano pod uwagę stan gruntu. Na podstawie wytycznych Eurokod 7 wydzielono 
następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa Nn1 – grunty o ograniczonej nośności występujące w stanie średnio zagęszczonym 
Id=0,48, nasypy niekontrolowane (piasek drobny humusowy z domieszką cegły). Zostały one 
stwierdzone do głębokości warstwy 0,0-1,80 m. 

Warstwa I – grunty o charakterze nośnym w stanie zagęszczonym Id=0,72, piaski grube. 
Zostały one stwierdzone na głębokości 1,8-2,5 m p.p.t. a miąższość tej warstwy wynosi 0,70 m. 

Warstwa II – grunty spoiste zwałowe o ograniczonej nośności glina piaszczysta, występujące 
w stanie plastycznym.  

Warstwa III – grunty spoiste zwałowe o charakterze nośnym występujące w stanie 
twardoplastycznym, glina piaszczysta. Grunty te zostały nawiercone na głębokości 2,50-4,10 m p.p.t. 

Warstwa IV – grunty spoiste zwałowe o charakterze nośnym występujące w stanie 
półzwartym, glina piaszczysta. Grunty te zostały nawiercone na głębokości od 4,10 m p.p.t. w głąb. 

Warunki hydrogeologiczne 

Na badanym terenie na głębokości ok. 6,3 m p.p.t. stwierdzono występowanie wody 
gruntowej w postaci sączeń w obrębie gruntów spoistych nawierconych na rzędnej około 91,50 m 
n.p.m. W okresie intensywnych opadów lub roztopów można spodziewać się stagnowania wody 
infiltrującej na stropie gruntów spoistych. 

3.6 ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Teren przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych zostanie oczyszczony z zieleni oraz 
warstwy humusu. 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz 
istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem – rozbiórkę 
należy prowadzić, zgodnie z przyjętym etapowaniem robót. Etapowanie rozbiórki istniejącego 
obiektu ściśle związane jest z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. 
W pierwszej kolejności do rozbiórki przewidziano nawierzchnie jezdni i balustrady. Następnie należy 
rozebrać płytę przęsła wraz z częściami gzymsowymi. Po rozbiórce przęsła należy rozebrać kamienne  
przyczółki wraz z fundamentami. Elementy kamiennych przyczółków należy rozkruszyć na części 
umożliwiające ich transport do utylizacji. Elementy stalowe należy pociąć palnikiem lub piłą 
do cięcia stali, na długości umożliwiające ich transport na złom.  

Na każdym etapie prowadzenia prac związanych z przebudową mostu, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia stateczności oraz nośności konstrukcji obiektu mostowego 
(istniejącego oraz projektowanego) na czas prowadzenia ww. robót poprzez zastosowanie środków 
zapobiegawczych np. wykonanie tymczasowych konstrukcji wsporczych. Szczegóły technologiczne 
związane z zabezpieczeniem konstrukcji na czas prowadzenia robót zostaną opisane na etapie 
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projektu wykonawczego. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stateczności 
konstrukcji obiektu mostowego (istniejącego i projektowanego). 

Teren, na którym prowadzone były prace, należy uporządkować. 

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1 POWIERZCHNIA TERENU 

Po wykonaniu robót tern zostanie wyprofilowany, zostaną wykonane skarpy o pochyleniu 
1:1,5. Teren wokół obiektu zostanie uporządkowany. Roślinność kolidująca z inwestycją zostanie 
usunięta. Zakres przewidzianej inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu. Sposób użytkowania ulegnie nieznacznej zmianie na czas prowadzenia 
robót rozbiórkowych i budowlanych. Cała inwestycja zlokalizowana jest 
w obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki i obejmuje swoim zakresem n/w działki ewidencyjne. Działki 
przedstawiono w załączniku mapowym, własności gruntu opisują wykazy działek ewidencyjnych 
załączone do opracowania. 

Obręb: 0004 Chrzanów Duży 
Działki ewidencyjne: 275/1, 273/1, 273/2, 268, 240/4, 240/14. 
Nie zmienia się funkcji przedmiotowego obszaru, teren po ukończeniu inwestycji będzie 

stanowił przeprawę przez rzekę Rokitnica. Przewiduje się wydzielenie jezdni na obiekcie mostowym 
przez ograniczenie krawężnikiem, a także wykonanie niezbędnego wyposażenia obiektu, tj.: 
balustrady, urządzenia dylatacyjne. 

4.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY  

Projektuje się dostosowanie układu drogowego w planie do wymagań rozporządzenia 
MTBiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. Projektuje się przebudowę obiektu wraz z odcinkami dostosowania nawierzchni 
na dojazdach do obiektu. Projektuje się dostosowanie niwelety drogi na odcinku objętym 
przebudową. Drogę projektuje się z zachowaniem parametrów jak dla drogi klasy technicznej „L”. 
Przekrój drogi jest jednojezdniowy.  

Szerokość jezdni na obiekcie docelowym 2x2,75 m + opaski bezpieczeństwa 0,50 m. 
Przewidziano również chodniki po obydwu stronach jezdni o szerokości użytkowej 2,0 m dla 
poruszania się pieszych po jednej stronie i rowerzystów po drugiej stronie. Na obiekcie planuje się 
zamontować balustrady mostowe. 

4.3 ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje się skierowanie 
wód ukształtowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku), a następnie 
spadkiem podłużnym do wpustów, skąd zostaną odprowadzone odcinkami rur kanalizacyjnych do 
studni a następnie do wylotu na skarpie brzegowej i do rzeki Rokitnica. 

4.4 OŚWIETLENIE 

Nie projektuje się oświetlenia w zakresie inwestycji. 

4.5 KOLIZJE I ICH ROZWIĄZANIE 

Wszelkie kolizje i zbliżenia z urządzeniami obcymi projektuje się zabezpieczyć rurami ochronnymi. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 

podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub przełożone 
w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci. 
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W trakcie prac w sytuacji zbliżenia do sieci wykonane zostanie zabezpieczenie przepustami 
dwudzielnymi, płytą lub prefabrykatem łupiny żelbetowej w położeniu tymczasowym. Po 
zakończeniu robót, zasypaniu wykopów, wykonaniu nawierzchni jezdni oraz chodników 
obowiązkiem wykonawcy robót będzie także odtworzenie stanu docelowego sieci branżowych np. 
opuszczenie w pierwotne a zarazem docelowe usytuowanie. 

4.6 PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

Na terenie objętym inwentaryzacją nie stwierdzono osobliwości botanicznych.  
Nie przewiduje się wycinki drzew. 
W związku z rosnącymi w bliskim sąsiedztwie z planowaną inwestycją drzewami (które nie są 

przeznaczone do wycinki) należy w dalszej kolejności przeprowadzić prace zabezpieczające je przed 
uszkodzeniami powstającymi w trakcie prac budowlanych. 

Drzewa należy otoczyć prowizorycznym ogrodzeniem np. z siatki lub z desek. Pnie drzew, 
w pobliżu których przeprowadzane będą prace budowlane powinno się wcześniej owinąć miękkim 
materiałem np. jutą, matami słomianymi itp. Pod koronami roślin nie należy składować materiałów 
budowlanych ani sprzętu. 

Przy wykonywaniu prac związanych z budową może nastąpić uszkodzenie korzeni. 
Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz 
zimą (przemarznięcie). 

Należy wszelkie roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie systemu korzeniowego 
np. przy drzewach i krzewach wykonywać ręcznie. Odsłoniętą bryłę korzeniową na czas budowy 
należy okryć matami ze słomy lub tkaninami jutowymi i zadbać o podlewanie. 

Na zakończenie projektowanej inwestycji skarpy nasypów oraz tereny gdzie prowadzono 
prace ziemne należy obsiać trawą. 

4.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Rodzaj powierzchni Ilość Jm. 

Nawierzchnia jezdni na moście 35 m2 

Nawierzchnia jezdni przed i za obiektem 124 m2 

Chodniki i zjazdy 63 m2 

Pobocza utwardzone 70 m2 

Profilowane i umocnione koryto i skarpy  83 m2 

4.8 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Zgodnie z pismem nr WRD.1331.2.20.2020.UD z dnia 24.02.2020 r. obiekt nie jest objęty 
ochroną konserwatorską pismo dołączone do przedmiotowego opracowania. 

4.9 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Obiekt nie występuje na terenie obszarów górniczych. 
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4.10 ZAGROŻENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

4.10.1 Emisja hałasu 

Podczas prac budowlanych podstawowym źródłem emisji hałasu będą maszyny napędzane 
silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, ładowarki itp. Drugie źródło emisji hałasu to 
dźwięki od pracy ręcznego sprzętu budowlanego, np. krótkotrwała praca młota pneumatycznego, 
itp. Roboty budowlane zostaną wykonane w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej 
ilości sprzętu. Przewiduje się realizację robót w porze dziennej na jedną lub dwie zmiany. Zakłada 
się, że hałas będzie sporadyczny, podobny do hałasu na tego typu budowie. 

Oszacowanie emisji hałasu na tym etapie jest niemożliwe. Poziom hałasu jest zależny 
od parametrów technicznych wykorzystywanego przez Wykonawcę robót sprzętu. Obiekt mostowy 
sam w sobie nie generuje hałasu. Efektem może być zminimalizowanie generowania zanieczyszczeń 
z uwagi na nową nawierzchnię drogową i płynniejszą jazdę aut. 

Przedmiotowa inwestycja nie zakłada budowy nowych dróg na przedmiotowym terenie,  
a jedynie ich przebudowę. Poziom emisji hałasu nie zostanie zwiększony. Projektowana przebudowa 
drogi może obniżyć poziom emisji hałasu ze względu na wymianę nawierzchni. 

4.10.2 Zanieczyszczenie powietrza 

Realizacja inwestycji będzie powodować typowe dla okresu budowy uciążliwości związane 
z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, powodowaną pracą 
maszyn budowlanych oraz ruchem samochodów ciężarowych dostarczających materiały 
budowlane.  

Oszacowanie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza na tym etapie jest 
niemożliwe. Poziom zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza jest zależny od parametrów 
technicznych wykorzystywanego sprzętu przez Wykonawcę robót. 

W zakresie oddziaływania inwestycji na powietrze atmosferyczne, na etapie eksploatacji 
przebudowywanego odcinka drogi gminnej nie zwiększy się ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery z ruchu samochodowego, a wręcz przeciwnie spadnie emisja zanieczyszczeń, co będzie 
skutkiem wykonania nowej i równej nawierzchni i upłynnienia ruchu na drodze. 

Przewiduje się chwilowe pogorszenie jakości powietrza, na etapie budowy, spowodowane 
prowadzonymi pracami oraz ruchem pojazdów obsługujących budowę, niemniej jednak będą to 
niewielkie oddziaływania, krótkotrwałe i przemijające, związane z okresem realizacji inwestycji. 
Prace budowlane będą generowały chwilowe zapylenie, w obrębie kilkunastu metrów od miejsca 
prowadzenia prac, a w czasie kładzenia nowej nawierzchni asfaltowej – niewielką emisję lotnych 
składników par z masy asfaltowej. Niemniej, należy uznać, że z tytułu prowadzenia prac 
budowlanych nie powstaną żadne nadmierne zanieczyszczenia powietrza. Emisji tych nie da się 
zupełnie wyeliminować, można natomiast zminimalizować oddziaływanie inwestycji na etapie 
budowy poprzez odpowiednią organizację robót budowlanych, używanie sprawnego technicznie 
sprzętu, zabezpieczenie przewożonych i składowanych materiałów sypkich, a w sytuacjach 
koniecznych zraszanie dróg technologicznych i innych powierzchni celem zminimalizowania pylenia. 

4.10.3 Wody powierzchniowe i podziemne  

W czasie budowy przewiduje się stosowanie tylko takich materiałów, które nie zanieczyszczą 
wód powierzchniowych i podziemnych. 

Żeby zminimalizować ryzyko przedostania się surowców i materiałów używanych podczas 
prac budowlanych do wód gruntowych (np. powłok malarskich) przestrzeń w obrębie prowadzonych 
prac zostanie zabezpieczona folią ochronną (rusztowania ze szczelnymi podestami lub namioty 
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ochronne). Ponadto przewiduje się zastosowanie takich materiałów, które nie stanowią zagrożenia 
dla środowiska naturalnego. 

Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym pismem 
o znaku WA.ZUZ.5.4210.330M.2020.KJ. Udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi na odcinku w zakresie inwestycji do rzeki 
Rokitnica, przebudowę mostu na nowy, oraz umocnienie koryta rzeki Rokitnica. Ponadto udzielono 
pozwolenia na wykonanie systemu odwodnienia. 

Przedmiotowa inwestycja spełni warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 
ponadto poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód w rzece na czas wykonywania robót 
budowlanych, usuwanie z koryta rzeki odpadów, przeprowadzania kontroli eksploatacji urządzeń 
podczyszczających (osadniki, studzienki) oraz utrzymywaniu koryta rzeki, ubezpieczeń i wylotów 
w obrębie inwestycji spełnione zostaną zobowiązania nałożone przez przedmiotową decyzję. 

4.10.4 Powierzchnia terenu 

Stan powierzchni terenu po zakończonych pracach zostanie uporządkowany 
i zagospodarowany. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska 
gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecza budowy, składów 
materiałów i paliw oraz parków maszynowych zostaną zorganizowane przez Wykonawcę na terenie 
utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną. 

Nie przewiduje się żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. 
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze 
i powierzchnię terenu. Teren w miejscach prowadzonych prac ziemnych należy uporządkować 
i zrekultywować np. poprzez wysiewanie mieszanki traw z użyciem materiału lokalnego, co powinno 
prowadzić do odtworzenia terenów zielonych o zbliżonym składzie florystycznym. 

4.10.5 Świat roślinny 

Roślinność w pobliżu projektowanego obiektu zostanie uporządkowana. W przypadku 
naruszenia terenu przyległego (np. poprzez ewentualne karczowanie krzaków lub poprzez 
prowadzenie robót budowlanych) zostanie on uprzątnięty, wyrównany i obsiany trawą. 

4.10.6 Zabytki kultury materialnej 

W bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia budowlanego, polegającego na przebudowie 
mostu, nie występują zabytki kultury materialnej. 

Wykonawca, prowadzący roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia 
na przedmioty posiadające cechy zabytku lub mające wartość archeologiczną, obowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera, Urząd Gminy oraz właściwego konserwatora zabytków. 
Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie 
roboty, mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez władze konserwatorskie 
odpowiednich decyzji – Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, 
poz. 1150 z późn. zm.). Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowią własność Państwa. 

4.10.7 Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami przedsięwzięcie na etapie realizacji będzie się cechowało 
całkowitym wykorzystaniem wtórnym wszystkich materiałów z rozbiórki nadającymi się do 
ponownego wykorzystania. Gruz zostanie przekazany na składowisko odpadów przeznaczone do 
tego celu a stal przekazana do punktu zbiórki odpadów, ziemia z wykopów do ponownego 
wykorzystania na skarpy, zasypki i nasypy będą wykonane gruntem zgodnym z SST. Podczas realizacji 
przedsięwzięcia zostanie utworzone tymczasowe, zabezpieczone miejsce magazynowania odpadów 
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z rozbiórki, tam nastąpi ich wstępna segregacja, a odpady będą niezwłocznie przekazywane na 
wysypisko. 

Podczas wykonywania prac związanych z rozbudową wystąpią odpady budowlane w postaci: 

Kod Opis odpadu i sposób gospodarowania tymi odpadami Orientacyjna ilość 

17 04 05 Elementy stalowe – na złom 0,5 t 

17 01 01 Gruz betonowy i kamienny – wywóz na składowisko 136 t 

17 03 02 Destrukt asfaltowy 43,0 t 

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie (nadmiar) – wywóz na 
składowisko 

300 m3 

20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione w innych 
podgrupach – do utylizacji 

zależne od zużycia na 
budowie 

17 02 03 Tworzywa sztuczne – do utylizacji 
zależne od zużycia na 
budowie 

 
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie zakłada się powstawania jakichkolwiek odpadów 

– most jest obiektem nietworzącym odpadów. Odpady powstaną w momencie kolejnego remontu, 
bądź rozbudowy na etapie prac rozbiórkowych. 

Prace będą prowadzone w sposób zapobiegający powstawaniu odpadów lub ograniczający 
ich ilość. Odpady powstające w związku z realizacją przedsięwzięcia będą zbierane w sposób 
selektywny, w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne 
pozwolenia. 

4.10.8 Rozwiązania chroniące środowisko 

Podczas realizacji przedsięwzięcia zakłada się ochronę środowiska w obszarze jego 
oddziaływania poprzez: 

- ograniczanie czasu pracy sprzętu w celu zminimalizowania niezorganizowanej emisji 
zanieczyszczeń do powietrza; 

- zachowanie należytego porządku na placu budowy i sukcesywne sprzątanie odpadów 
poddawanych recyklingowi lub wtórnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety itp.); 

- maksymalne wykorzystanie odpadów sypkich powstających w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia. Projekt zakłada, że ziemia organiczna z prac ziemnych zostanie 
zutylizowana a grunty mineralne ponownie wbudowane w ramach wyrównania terenu, 
zasypki i nasypy przy ścianach konstrukcji będą wykonane gruntem zgodnym z SST. Gruz 
z rozbiórki obiektów dostarczony zostanie na składowisko odpadów, a stal do punktu 
zbierania odpadów. Wobec powyższego nie projektuje się tymczasowych magazynów 
odpadów. Projekt cechuje się całkowitym wykorzystaniem wtórnym odpadów; 

- przyjęcie takiego harmonogramu prac, aby nie nakładały i sumowały się uciążliwości 
pochodzące z kilku źródeł; 

- ochronę istniejącej zieleni, a nie planowanej do usunięcia lub karczowania (drzew) narażonej 
na ewentualne uszkodzenia na czas prowadzenia robót, poprzez osłonięcie drewnianymi 
deskami; 

- zabezpieczenie i właściwe oznakowanie placu budowy i wyjazdów z niego. 
- montaż konstrukcji uniemożliwiającej przedostanie się odpadów na teren przyległy bądź 

bezpośrednio do rzeki Rokitnica powstałych w wyniku prowadzenia prac polegających 
przebudowie mostu. Konstrukcja ta będzie posadowiona bezpośrednio na gruncie. Pomosty 
robocze powinny zapewniać bezpieczeństwo osób po nich się poruszających; 
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Pojazdy samochodowe związane z obsługą budowy oraz maszyny budowlane przemieszczać 
się będą po drogach technologicznych wyznaczonych przez Wykonawcę. Natomiast po zakończeniu 
budowy przewiduje się obsianie terenu trawą w miejscach, gdzie były wykonywane roboty ziemne. 

Prace ziemne będą prowadzone tylko w obrębie istniejących nasypów budowlanych 
i w miejscach, w których wcześniej były już prowadzone prace budowlane, w związku z tym 
występuje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia zabytków archeologicznych na obszarze 
prowadzonych robót. 

W wyniku realizacji robót polegających na przebudowie obiektu i umocnieniu koryta rzeki 
pod nim, poprawie ulegnie przepływ wód. 

4.10.9 Życie i zdrowie ludzi 

Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować 
i zabezpieczyć wykopy. Teren powinien być oświetlony. Wszystkie prace należy wykonywać 
zachowując warunki BHP. 

Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) tj. zapewniając poszanowanie, występujących w 
obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, zarówno na etapie 
realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu.  

Przewidziane roboty ziemne nie spowodują zmiany kierunku spływu wód powierzchniowych 
na działki sąsiednie. 

4.11 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. 
zmianami) oraz rozporządzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 
735), obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany i nie wykracza poza granice linii rozgraniczających i linii czasowego ograniczenia w 
korzystaniu z nieruchomości zaznaczone na rysunku Planu zagospodarowania terenu.  
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym przed 
przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

5.1 ZAKRES ROBÓT 

Rozwiązania projektowe zakładają następujący zakres robót: 

 rozbiórka elementów konstrukcji obiektu istniejącego, 

 budowa obiektu docelowego, 

 dostosowanie istniejącej drogi na odcinku przed i za obiektem, 

 reprofilacja i umocnienie skarp oraz koryta cieku w obrębie obiektu, 

 uporządkowanie terenu po pracach budowlanych. 

5.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 most nad rzeką Rokitnica, 

 droga gminna 150213W na odcinku inwestycji, 

 sieć: teletechniczna, elektroenergetyczna. 

5.3 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT  

Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego 
opracowania projektowego, zalicza się: 

– roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
– montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
– fundamentowanie podpór mostowych. 
– roboty w pobliżu sieci 
– utopienie, 
– upadek z wysokości >5m. 

5.4 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach mostowych 
przez służby BHP. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie 
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich 
przełożonych, szczególnie w zakresie: 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

5.5 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także 
sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot 
w okresie przygotowania do prac budowlanych. 
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Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

 ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi, 

 prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 
umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

 prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, 
wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp., 

 przy robotach wykonywanych w strefie czynnych dróg, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 
 
Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż. 
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności 

pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym fakcie poinformować projektanta. 
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6. STAN PROJEKTOWANY 

6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Istniejące 
oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, a nie przewidziane do usunięcia, 
należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować zgodnie 
z projektem stałej organizacji ruchu. Prace budowlane będą prowadzone zgodnie z przyjętym 
etapowaniem inwestycji. 

6.2 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz 
istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach bezpośredniego dojazdu przed i za obiektem. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią i etapowaniem robót. Na 
potrzeby wykonania rozbiórki mostu należy wykonać projekt technologiczny rozbiórki. Na każdym 
etapie robót należy zapewnić bezpieczeństwo i zachować wszelkie zasady BHP.  

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych obiektu należy zamontować konstrukcje 
uniemożliwiające przedostanie się odpadów na teren pod obiektem. Wybór sposobu zabezpieczenia 
należy do Wykonawcy robót. 

W etapie 1, w pierwszej kolejności do rozbiórki przewidziano balustrady i nawierzchnię 
drogową. Następnie należy rozebrać płytę pomostową z gzymsami. Po rozbiórce przęsła należy 
usunąć żelbetowe przyczółki. Elementy betonowe należy rozkruszyć na elementy umożliwiające ich 
transport do utylizacji. Elementy stalowe należy pociąć palnikiem lub piłą do cięcia elementów 
stalowych, na elementy umożliwiające ich transport na złom. 

6.3 DOSTOSOWANIE DROGI NA OBIEKCIE I DOJAZDACH 

6.3.1 Parametry drogi na obiekcie mostowym 

Parametry drogi gminnej 150213W na dojazdach do obiektu: 

 Kategoria drogi      gminna, 

 Klasa drogi       L, 

 Szerokość jezdni      min. 2x 2,75 = 5,5 m, 

 Przyjęta prędkość miarodajna (teren zabudowy)  Vm = 50 km/h, 

 Przyjęta prędkość projektowa (ograniczenia)  Vo = 40 km/h. 

6.3.2 Konstrukcja nawierzchni na obiekcie mostowym 

W czasie prowadzonych prac należy zdemontować wszystkie elementy infrastruktury 
i nawierzchni drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji prac. Po zakończeniu prac związanych z 
przebudową elementów konstrukcji, projektuje się odtworzenie nawierzchni drogowej. Konstrukcję 
nawierzchni jezdni na moście zaprojektowano z następujących warstw: 

 warstwa ścieralna – z mieszanki SMA8    gr. 4,0 cm, 

 warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego, AC16W   gr. 5,0 cm, 

 izolacja wodoszczelna z papy termozgrzewalnej mostowej: 

 jednowarstwowa pod jezdnią     gr. 0,5 cm, 

 dwuwarstwowej pod kapami chodnikowymi    gr. 1,0 cm. 

6.3.3 Opis rozwiązania drogowego 

Rozbiórce podlega nawierzchnia za przyczółkami, w strefie połączenia mostu z nawierzchnią 
na dojazdach. Łączna długość dostosowania nawierzchni drogi na dojazdach wraz z nawierzchnią na 
obiekcie. 
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Projektowane szerokości elementów rozwiązania drogowego wynoszą: 

 na obiekcie mostowym szerokość pasów ruchu 2x 2,75 = 5,50 m, 

 na dowiązaniu do istniejącego odcinka drogi: dowiązanie do istniejącej szerokości jezdni, 

 części chodnikowe po jednej stronie mostu z przeznaczeniem dla pieszych, a po drugiej 
stronie mostu z przeznaczeniem dla rowerzystów zaprojektowano o szerokości użytkowej 
równej 2,0 m. 

Po obydwu stronach na obiekcie zaprojektowano kapy chodnikowe o pochyleniu 
poprzecznym 3%. Na kapach usytuowano chodnik dla pieszych po jednej stronie i ścieżkę rowerową 
po drugiej stronie, o szerokości użytkowej 2,0 m, zarówno chodnika jak i ścieżki rowerowej oraz 
obustronne opaski o szerokości 0,5 m. Kapy chodnikowe ograniczone krawężnikami wysokości 
15 cm wykonano wzdłuż skrzydeł na obiekcie. Za obiektem oraz przed obiektem na odcinkach gdzie 
występują krawężniki zanikające zaprojektowano pobocze utwardzone. 

Projektowana oś jezdni na obiekcie pokrywa się z osią istniejącej jezdni. Określono spadki 
poprzeczne jezdni, które wynoszą 2%. Do założonego spadku podłużnego niwelety na obiekcie 0,6% 
w kierunku Chrzanowa Dużego, dostosowano odcinki dojazdowe za przyczółkami, w celu dowiązania 
do istniejącej niwelety drogi. Projekt mostu zakłada odtworzenie niwelety nawierzchni jezdni z 
dostosowaniem odtwarzanej niwelety do wymaganych spadków na moście. 

6.3.4 Konstrukcja nawierzchni na dojazdach 

Należy dowiązać nawierzchnię na obiekcie i nawierzchnię na dojazdach. Nawierzchnię na 
dojazdach należy odtworzyć do miejsca styku zgodnie z istniejącą konstrukcją jezdni, przyjęty układ 
warstw jest następujący: 

- warstwa ścieralna z mieszanki SMA8 grubości   gr. 4,0 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC16W   gr. 6,0 cm, 
- podbudowa z betonu asfaltowego, AC22P    gr. 10,0 cm, 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31    gr. 22,0 cm, 
- podbudowa pomocnicza  mieszanki  związanej cem., C3/4  gr. 18,0 cm, 
- warstwa ulepszonego podłoża     gr. 40,0 cm, 

Prace w strefach dojazdów polegają na odbudowie warstw podbudowy drogowej 
i nawierzchni. Wzmocnienie stref przejściowych polega na dostosowaniu podbudowy jezdni do 
założeń remontowanego odcinka. Nie ingeruje się w położenie wysokościowe samego obiektu oraz 
dojazdów tak, by zminimalizować zakres robót drogowych związanych z dowiązaniem istniejącej 
jezdni do jezdni odtwarzanej na obiekcie. Dodatkowo w strefach połączenia przęsła z nasypem, na 
długości 2m w strefach połączenia nowej nawierzchni ze starą zostaną zastosowane geosiatki 
wzmacniające celem wzmocnienia konstrukcji jezdni. 

6.3.5 Chodnik 

W ramach kontynuacji ciągu pieszego i ścieżki rowerowej na moście założono wykonanie 
obustronnego pobocza utwardzonego na długości gdzie występują krawężniki zanikające. Na 
odcinku dostosowania pobocza o szerokości równej szerokości kap chodnikowych przy moście, 
zmieniającej się do szerokości równej szerokości istniejącego pobocza gruntowego na końcu odcinka 
dostosowania.  

6.4 MOST DROGOWY – STAN PROJEKTOWANY 

6.4.1 Dane ogólne 

W związku z przedmiotową inwestycją istniejący most zostanie całkowicie rozebrany. Prace 
rozbiórkowe będą polegały na rozbiórce konstrukcji mostu wraz z wyposażeniem w tym 
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nawierzchnią jezdni. Ustrój nośny nowego przebudowanego obiektu będzie stanowiła 
jednoprzęsłowa konstrukcja płytowa złożona z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu 
DS6, zespolonych płytą żelbetową. Obiekt projektuje się na II klasę obciążenia pojazdami 
samochodowymi wg PN-EN 1991-2. 

Obiekt będzie wyposażony w jezdnię o wymaganej szerokości, krawężniki i kapy chodnikowe 
z wydzielonymi chodnikiem dla pieszych po jednej stronie oraz ścieżką rowerową po drugiej stronie. 
Krawędź konstrukcji zostanie ograniczona deskami gzymsowymi oraz zabezpieczona obustronnymi 
balustradami. 

6.4.2 Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu: 

 Nośność obiektu     II klasa obciążenia wg PN-EN 1991-2, 

 rozpiętość teoretyczna (w osiach podparcia) 5,30 m, 

 światło poziome     4,73 m, 

 światło pionowe     1,92 m, 

 długość całkowita obiektu   15,17 m 

 szerokość całkowita obiektu   11,02 m 

 szerokość użytkowa jezdni   5,50 m 

 szerokość użytkowa chodników   2x 2,00 m,  

 wysokość konstrukcyjna    0,56 m. 

 kąt skrzyżowania z przeszkodą   77°. 

6.4.3 Przeznaczenie obiektu 

Obiekt umożliwia przekroczenie przeszkody jaką jest rzeka Rokitnica przez ruch kołowy 
pieszy i rowerowy. 

6.4.4 Nośność obiektu 

Nowy obiekt został zaprojektowany na II klasę obciążenia pojazdami samochodowymi wg 
PN-EN 1991-2. 

6.4.5 Forma architektoniczna 

Głównym czynnikiem wpływającym na formę architektoniczną i ukształtowanie w planie jest 
funkcja obiektu.  

Przebudowany most charakteryzuje się prostą formą architektoniczną wynikającą z układów 
konstrukcyjnych. Budowla nie zawiera w sobie elementów ozdobnych, na jej kolorystykę składają 
się barwy stonowane oraz posiada niewielką wysokość konstrukcyjną. Wszystkie te elementy 
poprawiają odbiór estetyczny, umożliwiają dopasowanie do krajobrazu oraz harmonijne wpisanie 
się obiektu w otaczającą zabudowę. 

 

6.4.6 Kolorystyka 

Przewiduje się następującą kolorystykę: 

 nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej, 

 balustrady: kolor do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem, 

 deski gzymsowe i kolor chodników: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem, 

 elementy betonowe ustroju nośnego: kolor odpowiadający kolorystyce naturalnego betonu. 

6.4.7 Konstrukcja mostu 

6.4.7.1 Ustrój nośny 
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Ustrój nośny obiektu  o schemacie belki jednoprzęsłowej wykonany zostanie 
z prefabrykatów strunobetonowych DS, uciąglonych betonem C35/45 zbrojonym stalą klasy np. 
RB500W. Zastosowane zostaną prefabrykaty o długości 6,0m typ DS6. Zaprojektowano nowe 
żelbetowe fundamenty i przyczółki o korpusach masywnych. Na pomoście wykonane zostaną kapy 
chodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na miejscu budowy i zakotwione w konstrukcji przęsła 
za pomocą systemowych kotew talerzowych. Na krawędziach kap zostaną zamocowane 
polimerobetonowe deski gzymsowe gr. 4 cm, barwione w masie i odporne na promieniowanie UV. 
Zastosowane zostaną krawężniki granitowe mostowe, kotwione w kapie chodnikowej za pomocą 
wklejanych stalowych prętów, układane na podlewce z modyfikowanej zaprawy cementowej. 

W przekroju poprzecznym górna powierzchnia nowej płyty pomostowej ukształtowana 
będzie zgodnie ze spadkami nawierzchni na moście. Wszystkie powierzchnie żelbetowe narażone 
na działanie czynników atmosferycznych zostaną pokryte malarską powłoką antykarbonatyzacyjną. 
Profil podłużny mostu zostanie dostosowany do niwelety na dojazdach oraz warunków przebudowy. 

W przekroju poprzecznym górna powierzchnia nowej płyty pomostowej ukształtowana jest 
zgodnie ze spadkami nawierzchni na moście. Najniższe miejsca górnej powierzchni płyty stanowią 
osie odwodnienia i są zlokalizowane przy krawężnikach.  

Wszystkie powierzchnie żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych 
powinny zostać pokryte malarską powłoką antykarbonatyzacyjną. 

6.4.7.2 Podpory 

Zakłada się typowe przyczółki żelbetowe ze skrzydłami równoległymi do drogi posadowione 
na ławach fundamentowych – posadowienie bezpośrednie na istniejącym podłożu. 

Za przyczółkami występują płyty przejściowe o dł. 4m i grubości 0,3m. 

6.4.7.3 Wyposażenie obiektu 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie  

Projektuje się wykonanie na warstwie hydroizolacji płyty pomostowej, warstwę wiążącą 
o gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W oraz warstwę ścieralną o gr. 4 cm z mieszanki SMA8. Na 
kapach chodnikowych przewidziano wykonanie nawierzchnio-izolacji w systemie epoksydowo-
poliuretanowym, o zwiększonej odporności na ścieranie i odpornej na promieniowanie UV. 

Hydroizolacja i odwodnienie 

Zaprojektowano hydroizolację z papy termozgrzewalnej mostowej. Na żelbetowej płycie 
pomostu projektuje się izolację przeciwwilgociową o gr. 0,5 cm, a na płytach przejściowych oraz pod 
kapami chodnikowymi projektuje się izolację bitumiczną o gr. 1 cm. Dodatkowo na płytach 
przejściowych należy wykonać warstwę ochronną izolacji z betonu C20/25 o gr. 5 cm.  

Odwodnienie nawierzchni na moście zrealizowano jako powierzchniowe z odprowadzaniem 
wód opadowych za obiekt, poprzez dwustronny spadek poprzeczny 2,0% płyty pomostu w obrębie 
jezdni oraz 3% w obrębie kap chodnikowych. W celu ujęcia wód zaprojektowano wpusty 
odwodnienia i rury kanalizacji odprowadzające wody poprzez studnię do wylotu umieszczonego na 
skarpie i dalej do rzeki Rokitnica. 

Nie zmienia sią natomiast odwodnienia drogi poza obiektem. Wody będą kierowane na 
przyległe od jezdni pobocza. 

Elementy wyposażenia obiektu 

Zaprojektowano kapy podchodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na miejscu 
i zakotwione w konstrukcji przęseł za pomocą kotew. Na krawędziach kap zostaną zamocowane 
polimerobetonowe deski gzymsowe o gr. 4 cm, barwione w masie i odporne na promieniowanie UV. 
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Zaprojektowano krawężniki granitowe mostowe, ukosowane i wyniesione na min. 15 cm, 
kotwione w kapie chodnikowej za pomocą wklejanych stalowych prętów, układane na podlewce 
z modyfikowanej zaprawy cementowej. 

Zaprojektowano balustrady z kształtowników stalowych po obydwu stronach mostu 
o wysokość 1,20m.  

Deski gzymsowe zaprojektowano jako prefabrykowane, polimerobetonowe. 

Otoczenie obiektu 

Projektuje się oczyszczenie terenu z roślin oraz zanieczyszczeń pod obiektem. 
Uporządkowanie terenu w obrębie obiektu polegać będzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy oraz 
rowu drogowego, stożków i skarp, odmulenie dna rzeki, uporządkowanie koryta, zasypanie 
nierówności i wyrw terenu. Projektuje się reprofilację skarp w obrębie obiektu oraz odtworzenie 
umocnienia rzeki na całej szerokości pod obiektem poprzez wykonanie narzutu kamiennego w dnie 
oraz umocnienia kamiennego na betonie na skarpach koryta rzeki, na odcinku ok. 5,0 m przed i za 
mostem. Ponadto wykonane zostanie zabezpieczenie palisadą drewnianą oraz gurtem kończącym 
umocnienie za mostem. Po zakończeniu robót teren w obrębie obiektu należy uporządkować a 
miejsca objęte robotami ziemnymi obsiać trawą. 

Urządzenia obce 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji występują 
sieci uzbrojenia terenu. Jest to: napowietrzna linia telekomunikacyjna wraz ze słupem sieci 
usytuowanym na poboczu dojścia do obiektu od strony południowo-zachodniej.  

Po stronie północnej mostu, równolegle do obiektu wg oznaczeń na mapie do celów 
projektowych, projektowana jest sieć elektroenergetyczna Sn na podstawie ZUDU z 2017 r., 
natomiast po stronie południowej projektowana sieć teletechniczna. W niniejszej dokumentacji nie 
wprowadza się rozwiązań mogących powodować kolizje z zaprojektowanymi wg odrębnych 
inwestycji sieciami. 

Lokalizację w terenie wszelkiej podziemnej infrastruktury należy sprawdzić za pomocą 
poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi 
infrastruktury i zabezpieczyć zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia sieci teletechnicznych podczas 
prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub przełożone w nowe 
lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

6.5 KORYTO RZEKI 

Projektuje się oczyszczenie terenu z roślin oraz zanieczyszczeń pod obiektem. 
Uporządkowanie terenu w obrębie obiektu polegać będzie na oczyszczeniu i profilacji poboczy, 
stożków i skarp, odmulenie dna rzeki, uporządkowanie koryta, zasypanie nierówności i wyrw terenu. 
Przewiduję się reprofilację i zabezpieczenie przed rozmywaniem przez umocnienie dna i skarp cieku 
oraz stożków nasypowych przy przyczółkach mostu. Przewidziano umocnienie dna narzutem 
kamiennym grubości 50 cm z kamienia ciężkiego o granulacji 25-35 cm. Narzut kamienny układany 
będzie na geowłókninie. Umocnienie skarp cieku i stożków nasypowych wykonane zostaną 
narzutem kamiennym na betonie. W stopie skarp brzegowych wykonana zostanie palisada 
z zaimpregnowanych palików drewnianych, palik przy paliku o średnicy 16 cm. Zakres umocnienia 
koryta rzeki przewidziano w odległości 5m przed i za obiektem w tej odległości należy wykonać gurt 
z bali drewnianych o średnicy Ø25 cm i długości 200 cm w dnie oraz na skarpach. Za gurtem dalszy 
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odcinek końcowy umocnionego dna wykonany zostanie w postaci pryzmy z kamienia łamanego 
ciężkiego o granulacji 25-35 cm, na długości 2,0 m i miąższości ok. 50 cm. 

6.6 KANALIZACJA ODWODNIENIA MOSTU 

Na dzień dzisiejszy na obiekcie nie występuje kanalizacja deszczowa, wody opadowe z nowego 
obiektu zostaną odprowadzone powierzchniowo przez spadki nawierzchni i ujęte 
w nowoprojektowane wpusty drogowe, usytuowane za obiektem na dojeździe. Wpusty będą 
montowane na studzienkach kanalizacyjnych DN 315 z zasyfonowaniem. Następnie przez 
kanalizację deszczową i studzienkę z osadnikiem, odprowadzone zostaną poprzez projektowany 
wylot do rzeki. 

Całość kanalizacji deszczowej wykonana będzie z rur typu PCV 160.  
Opracowany został operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz 

odprowadzenie wód opadowych i zostało uzyskane pozwolenie wodnoprawne nr 
WA.ZUZ.5.4210.330M.2020.KJ z dnia 02.11.2020. 

Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800 z dnia 18 listopada 2014 r.) wody 
opadowe (między innymi z dróg) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi pod warunkiem, że w 
odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie będzie większa niż 100 mg/l, zaś zawartość 
węglowodorów ropopochodnych – nie większa niż 15 mg/l. Inne wskaźniki dla wód opadowych 
nie są normowane. 

Jednakże wody deszczowe odprowadzane z powierzchni drogi gminnej klasy L są wodami, 
które mogą być wprowadzane do wód lub ziemi bez oczyszczenia w rozumieniu ww. Rozporządzenia 
(§21 ust. 2) o ile nie przekracza granicznego poziomu zanieczyszczeń.  

Dlatego woda opadowa i roztopowa przed odprowadzeniem z obiektu zostanie oczyszczona, 
tak aby zawartość zawiesin ogólnych oraz węglowodorów ropopochodnych nie przekraczała 
wartości granicznej. 

6.7 PRZEBUDOWA ELEMENTÓW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ 

Przełożenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być zrealizowane 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 z późn. zmianami). 

6.8 WARUNKI ROBÓT W POBLIŻU SIECI BRANŻOWYCH 

Prace prowadzić zgodnie z normami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować się do przepisów BHP. Wszystkie dane geodezyjne podane 
zostaną w Projekcie Wykonawczym. Prace powinna przeprowadzać firma mająca doświadczenie 
w budownictwie dot. określonej branży w porozumieniu z gospodarzem sieci. Przed przystąpieniem 
do prac należy obowiązkowo wykonać dokładną lokalizację istniejących sieci. Lokalizację należy 
przeprowadzić z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokościowych, zawierającą inwentaryzację 
geodezyjną oraz wykonanie wykopów kontrolnych. Wykonywanie prac zgłosić do gestorów sieci. 
Jeśli istniejące sieci w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu będą posiadać 
rury osłonowe należy pozostawić je jak w stanie istniejącym. W przypadku odkrycia innych sieci 
należy je zabezpieczyć zgodnie ze sztuką budowlaną.  
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6.9 TECHNOLOGIA 

Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady oraz długości tygodnia 
pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności brygady roboczej, wydłużenie czasu 
pracy, bądź przez wprowadzenie drugiej zmiany.  

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót należało będzie do obowiązków Wykonawcy 
przed przystąpieniem do robót. 

Do podstawowych prac budowlanych należą: 
a) Organizacja placu budowy. 
b) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. 
c) Zabezpieczenie koryta rzeki, tymczasowe wygrodzenie rzeki zapewniające ciągłość 

przepływu wód 
d) Zabezpieczenie wykopów w obrębie istniejących przyczółków i całkowite rozebranie 

istniejącego obiektu. 
e) Prace ziemne i wykonanie fundamentów i przyczółków. 
f) Wykonanie konstrukcji przęsła – belek prefabrykowanych i płyty żelbetowej. 
g) Zasypanie wykopów z zagęszczenie przy elementach konstrukcji podpór i wykonanie płyt 

przejściowych. 
h) Wykonanie izolacji oraz elementów zapewniających odwodnienie. 
i) Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników i wykonanie kap chodnikowych 

i balustrad.  
j) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach. 
k) Osadzenie wpustów, budową kanalizacji deszczowej,  studni kanalizacyjnej i wylotu 

skarpowego. 
l) Profilowanie skarp, umocnienie stożków, dna i skarp rzeki. 
m) Przywrócenie docelowej organizacji ruchu. 
n) Uporządkowanie terenu. 

  



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT BUDOWLANY 

 dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 150213W 
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki” 

 

34 

 
 
 
 
 
 

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 







FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT BUDOWLANY 

 dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 150213W 
na ul. Chrzanowskiej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki” 

 

37 

 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI 
DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

I UZGODNIENIA 
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Pan Adam Mirosław Stempniewicz o numerze ewidencyjnym DOŚ/BM/0507/07

adres zamieszkania ul. Gorlicka 71/3, 51-314 Wrocław

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-BEP-UXF-N2R *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Pan Szymon Tadeusz Gruba o numerze ewidencyjnym DOŚ/BM/0436/09

adres zamieszkania ul. Prusa 22/5, 50-319 Wrocław

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-JQ3-QX6-FNK *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

Pan Błażej Cezary Bartoszek o numerze ewidencyjnym DOŚ/BM/0163/18

adres zamieszkania ul. Prądzyńskiego 49/9, 50-433 Wrocław

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-M34-QKZ-7LQ *

Podpis jest prawidłowy



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

       

  

  

 

Orange Polska       

Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

ul. św. Barbary 2, 00-686 Warszawa 

tel.:  +48 503 011 470 

      

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

      

ul. Kościuszki 32A 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

      
 

 
 Warszawa, 24 luty 2020 

  

Numer pisma: 6257/TTISILU/P/2020/MZ 
Temat: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci OPL kolidującej z projektowanym remontem przepraw 

mostowych ul. 3 Maja (zadanie 1), Chrzanowska (zadanie 2), 1 Maja (zadanie 4) w Grodzisku Mazowieckim.        

 

Szanowni Państwo, 

 

w odpowiedzi na pismo dotyczące występującej kolizji w związku z planowaną inwestycją, informujemy, że w celu 

zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”) należy:         

1. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:  

 kanalizację telekomunikacyjną, kabel ziemny zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych 

grubościennych,  płyty lub prefabrykowanej łupiny żelbetowej w konstrukcji projektowanych elementów 

układu drogowego 

 w strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 w przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokryw studni do projektowanej 

niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;  

W przypadku  braku możliwości  zabezpieczenia należy  złożyć wniosek o  wydanie warunków technicznych  

na przebudowę. 

2. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie  

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).  

3. Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo 

występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej 

przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL oraz uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci) sposób zabezpieczenia lub przebudowy. 

4. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 

upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

5. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowej. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w  Dziale Zarządzania 

Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi  przy ul. Św. Barbary 2 kl. A pok. 703 Warszawa.  
6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostaną udzielone w w Dziale Zarządzania 

Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi  przy ul. Św. Barbary 2 kl. A pok. 703  (sprawę prowadzi 

Michał Zdziubany, tel. 503 011 470 ).. 
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7.      Przekazane dane nie zwalniają projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie. 

8. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami 

technicznymi pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL. 

9. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub 

konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych 

właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa Inwestor.  

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w 

przepisach prawa między innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego,  

obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi 

z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także 

innymi karami administracyjnymi. Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy 

uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich. 

11. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac  

o podobnym zakresie rzeczowym do tych robót z udokumentowanym doświadczeniem oraz posiadającej 

certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli 

jakości w zakresie robót budowlanych. 
12. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie 

wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu 

przekazania placu budowy). Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o 

nadzór właścicielski. Na podstawie złożonego  wniosku  o nadzór OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela 

w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej 

oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego, odbiorów 

końcowych, wzór wniosku o nadzór właścicielski oraz cennik tych usług wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. 
13. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania!  

14. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 

wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 

poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).” 

15. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku. Wniosek należy kierować na 

adres : 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Centrum 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

00-459 Warszawa, Piękna 11B 
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W przypadku rozpoczęcia prac zabezpieczających sieć optotelekomunikacyjną o terminie rozpoczęcia prac 

należy dodatkowo dokonać powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wysłanie wniosku na 

adres:  

Orange Polska S.A.  

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

Zgłoszenie powinno zawierać m.in.: 

 informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót; 

 certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

 uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów; 

 harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac; 

 jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę); 

 inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z 

przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokół 

Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele OPL i 

Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokół Odbioru 

Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. 

Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego przyczynę 

odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru 

Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru. 

14.  Zakończone prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem 

kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD). 

15.   Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a OPL. 

17.    Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. 

                    UWAGA:  

              Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej 

(kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru 

czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy 

umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z 

napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w 

zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do 

przestrzegania Instrukcji BHP. 

Wykonawca przystępując do prac na infrastrukturze OPL zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania 

standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie: 

                   - uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac;  
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- prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie pod nadzorem właścicielskim ze  

strony OPL; 

                   - oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną.  

             Nie przestrzeganie powyższego może narazić wykonawcę na sankcję finansowe o których mowa w punkcie 9. 

                  Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany: 

                  - w punktach 11, 12 niniejszych Warunków Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

        

 

Z poważaniem 

 

Michał Zdziubany 

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 



Mapa obszaru wydanych warunków technicznych

Załącznik do warunków technicznych nr 6257/TTISILU/P/2020/ZAD2 
z dnia 2020-02-24 dla Gmina Grodzisk Mazowiecki

opracował zdziumic



słupy

orange (czynne)

kable cu

działający

warunki techniczne siatka

Legenda



kanalizacja teletechniczna
kod baza odcinek otwory właściciel status obiekt początkowy obiekt końcowy

brak



kod baza oznaczenie właściciel status profil przebieg obiekt początkowy obiekt końcowy

cu001 WARSZAWA GM4B-41 ORANGE działający XzTKMXpwn 5x4x0.5
k.napow
k.napow

słup GM/150/21 słup GM4B-41B,76

cu002 WARSZAWA GM4B-41A ORANGE działający XzTKMXpw 5x4x0.5 k.napow słup GM4B-41B,76 pkt dostęp. GM4B/40A(41A)

cu003 WARSZAWA GM4B-75 ORANGE działający XzTKMXpwn 5x4x0.5
k.napow
k.napow

słup GM/150/21 słup GM4B-41B,76

kable miedziane



kod baza typ obiektu nazwa obiektu

brak

zakończenia kabli miedzianych



studnie
kod baza nazwa typ właściciel status

brak



słupy
kod baza oznaczenie materiał właściciel status

L001 WARSZAWA GM/150/22 Żelbetowy ORANGE CZYNNY



szafy kablowe
kod baza oznaczenie typ typ szafy właściciel status

brak



kod baza oznaczenie rodzaj

brak

punkty dostępowe



kod baza M1400 nazwa typ

brak

budynki, kontenery, maszty



kable operatorów alternatywnych
kod baza umowa operator kabel rodzaj

brak



obiekty powiązane z kablami opto
kod obiekt rodzaj dł. zapasu [m]

brak



kable opto Orange
kod odcinek relacja odcinka relacja fragmentu przebieg lokalizacja kabla ilość włókien dł. frg (w obszarze wt) [m]

brak
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