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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
do specyfikacji technicznej wykonania robót dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i 
zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów 
poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim 
Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 

 
I. Stan formalno-prawny 
 

 1.Inwestor:  Gmina Grodzisk Mazowiecki 
    05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a  

 2.Lokalizacja budowy: ul. Sportowa, dz. nr ewid. 33, 57  z obrębu 57     
  05-825 Grodzisk Mazowiecki 

                                          
3.Projektanci:      mgr inż. arch. Paweł Tiepłow 

mgr inż. Wojciech Wolak    
    

4.Opracowanie:   Maciej Litwin 
 
   
II. Podstawa opracowania 

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
2. Pozwolenie na budowę. 
3. Wizja lokalna. 
4. Dokumentacja techniczna. 

 
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

 
Dział 
45000000-7 Prace budowlane 
 
Grupa 
452000009 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Klasa 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45340000-2 Instalowanie sprzętu ochronnego 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
 
Kategoria 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45313000-4 Instalowanie wind 
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
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45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 
45324000-4 Tynkowanie 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45333000-0 Roboty instalacyjne  
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45441000-0 Roboty szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
 
 
Spis zawartości : 
B.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZ 
B.02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 
B.03.00.00 – ZBROJENIE BETONU 
B.04.00.00 – BETON 
B.04.03.00 – PALE CFA 
B.05.00.00 – PREFABRYKATY 
B.06.00.00 – POSZYCIE DACHU 
B.07.00.00 – KONSTRUKCJE STALOWE 
B.08.00.00 – ROBOTY MUROWE 
B.09.00.00 – ROBOTY BLACHARSKIE 
B.10.00.00 – TYNKI, OKŁADZINY I SUFITY PODWIESZANE 
B.11.00.00 – POSADZKI 
B.12.00.00 – ŚLUSARKA 
B.13.00.00 – ROBOTY MALARSKIE 
B.14.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE 
B.15.00.00 – ELEWACJE I OCIEPLENIE  
B.16.00.00 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
B.17.00.00 – ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY I MONTAŻ ELEMENTÓW HALI  
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Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 00.00.00 
 
       III.1.  Warunki wstępne  
 

1. Przedmiot opracowania . 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych dla Budowy Centrum 
Aktywizacji  i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-
rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim Dz. nr ew. 33, 57  
z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV. 
 

2. Zakres stosowania . 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ  i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu 
robót. 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , 
specyfikacją wykonania               i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 

 
Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizację i współrzędne punków osnowy do wytyczenia 
geodezyjnego obiektu  ,  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 
. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do czasu zakończenia 
robót i odbioru końcowego . 
 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną . 
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora 
Nadzoru  są częścią umowy,  a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru,  w celu dokonania odpowiednich zmian   i uzupełnień. 
W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  z dostarczoną dokumentacją i Specyfikacją.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe  , od których 
możliwe są odchylenia  w ramach określonych normowo tolerancji . Cechy materiałów   i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może 
przekraczać wartości tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją techniczną oraz Specyfikacją i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, a w 
tym: ogrodzenia, oświetlenie, poręcze, rusztowania, środki ochrony robót, wygody społeczności lokalnej i innych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej w przepisach szczególnych 
tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że są wliczone w cenę 
umowną. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie; 
- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej  
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- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz 
własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie sposobu jego działania w związku z wykonywaniem kontraktu . 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami  i substancjami mogącymi pogorszyć  stan 

środowiska  
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami  
- możliwością powstania pożaru . 

 
Ochrona pożarowa . 

Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie 
wykonywania kontraktu. 
Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego przepisami 
szczegółowymi na terenie budowy . Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed osobami 
niepowołanymi  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru na 
terenie budowy. 
 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały które w sposób trwały są niebezpieczne dla  otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia w 
wykonawstwie robót.  
Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu większym 
od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót musza posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez upoważnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu robót mogą być użyte pod 
rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę właściwych organów na ich wbudowanie. 
Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją oraz na życzenie Inspektora nadzoru i spowodowało to zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 
 

Ochrona własności prywatnej i publicznej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi          i urządzenia podziemne  , takie jak 
rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji przekazanych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji             w terenie. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas 
trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych na roboty wymagające 
przełożenia instalacji                    i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru 
oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci               o zamiarze ich przełożenia. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
właściciela lub zarządcę sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w 
dokonaniu naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji                i sieci na powierzchni 
ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 
 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. 
Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do ich przewozu                    i o każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku takiego przewozu. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia wg odrębnych 
przepisów. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt , 
odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego . 
Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane do 
wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac ( do wydania potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego             w taki sposób, aby elementy 
budynku i cały budynek były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany 
do ich wykonania              w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia. 
 

Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym  
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi przepisami wydanymi przez władze centralne i 
miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi,  które w jakikolwiek sposób związane są             z robotami 
prowadzonymi na placu budowy  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz będzie w sposób ciągły 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
III.2. Materiały. 
 
1. Źródła pozyskiwania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania , 
zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa , atesty lub próby badań laboratoryjnych 
oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu udokumentowania , że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła              w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji 
projektowej. 
 
2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów. 
Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania materiałów  w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami. 
 
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w 
oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie przeszacowana jak wartość dla 
robót w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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4. Przechowywanie i składowanie materiałów . 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonania 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane              w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
5. Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów wariantowych o parametrach 
równoważnych 
do zaprojektowanych wymienionych w odpowiednich tabelach równoważności. Użycie materiału wariantowego 
może nastąpić po ocenie jego równoważności przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu           z projektantem na 
podstawie odpowiednich tabel równoważności w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem. 
Termin powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprawdzenia jego parametrów poprzez 
wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich 
dokumentów dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP. 
Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru. 
 
III.3. Sprzęt. 
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót.  
Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie gwarantującego 
zachowania zasad BHP lub warunków umowy. 
 
III.4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót              i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie gwarantującym wywiązanie się 
Wykonawcy z terminu zakończenia prac. 
Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu. 
 
III.5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją techniczną i Specyfikacją 
oraz  za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót i ich zgodność z 
dokumentami budowy, projektem organizacji prac i planem BIOZ. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie              i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie                z wymiarami określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru . Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na jego 
koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą posiadać 
formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji , a także 
na przedmiotowych normach i wytycznych. 
Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań, norm 
przedmiotowych, niezgodności                 z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczenia 
z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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III.6. Kontrola jakości robót. 
 
1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości,              w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową dokumentacją 
techniczną oraz specyfikacją. 
Program powinien zawierać: 
 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac. 
- organizację prac w zakresie BHP 
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  
- system ( sposób i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli    
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań  

 
2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem              i wykonaniem aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli włączając personel kontroli jakości, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej            i 
Specyfikacji. 
Minimalne wymagania co zakresu badań ich częstotliwość są określone      w normach i wytycznych dotyczących 
poszczególnych zakresów prac. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane              i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje               o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć na wyniki badań Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy niedociągnięcia te 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość i procedura. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na 
zasadzie że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów które budzą 
wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
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rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodności. 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał 
c) deklarację zgodności z Polską Normą 
d) Deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i oddzielnymi 

aprobatami technicznymi 
e) Zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną przez 

upoważniony do tego urząd. 
              

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każda dostarczona partia materiałów użytych 
do robót będzie posiadać taki dokument , określający w sposób jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe (beton, zaprawa itp.) muszą posiadać wydane przez producenta dokumenty dla każdej 
partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii produktu. 
Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
6. Dokumenty budowy. 
 
6.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i Zamawiającego w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiązującym prawem na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być prowadzone czytelnie, dokonywane 
trwała techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
- datę przekazania dokumentacji projektowej  
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót  
- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebiegu robót 
- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac 
- okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót 
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy  
- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w zakresie warunków klimatycznych  
- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem      w dokumentacji projektowej  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
- inne istotne informacje o przebiegu robót  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w jak  
najszybszym terminie. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska              w przedmiotowej sprawie. 
Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru. Projektant nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca uwzględni po uzyskaniu potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych               w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
6.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołu odbioru robót i winny być 
udostępniane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie. 
 
6.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
- pozwolenie na budowę  
- protokół przekazania budowy  
- protokoły odbioru robót  
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencję na budowie 
- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi  
 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającemu. 
 
III.7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za wykonane prace książka 
obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac. Obmiary muszą być dokonywane            z 
częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane prace                z wyprzedzeniem pozwalającym na 
weryfikację wpisów przez Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiającego lub Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy . Jeśli wymagają tego 
przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji. Obmiary będą 
przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostateczny odbiorem etapów prac, a także w przypadku dłuższej 
przerwy w ich wykonywaniu. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania. 
Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać                w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 
książce obmiarów lub jako załączniki do niej. 
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III.8. Odbiór robót. 
 
1. Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu  
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu  i musi zostać wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót . 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy . 
Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty ( telefonicznie , faksem , e-mail ) . Odbioru 
należy dokonać niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy . 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet badań , atestów i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji . 
 
3. Odbiór częściowy . 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac . Odbioru częściowego należy 
dokonać w oparciu o zasady określone w pkt. 4 rozd. III.8.   
 
4. Odbiór ostateczny robót . 
 

Zasady odbioru ostatecznego . 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i 
wartości . 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru . 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie  , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w pkt. 4.2. rozdz III.8 specyfikacji . 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów 
, wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych . 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru  
i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót . 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez Inspektora 
Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy . 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa . 
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót w poszczególnych branżach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową , specyfikacją bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji i nie ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu  ,  komisja 
może dokonać określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy , oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy . 
 

Dokumenty do odbioru ostatecznego . 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową 
jeśli została wykonana w trakcie realizacji kontraktu 

– Specyfikację wykonania i odbioru robót 
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– Oryginały dziennika budowy i książki obmiarów 
– Wyniki pomiarów , przeglądów oraz sprawdzeń 
– Atesty , deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów 
– Protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń 
– Protokoły prób szczelności instalacji 
– Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac 
– Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa  

W przypadku gdy komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
określi nowy termin odbioru końcowego . 
 
5. Odbiór pogwarancyjny . 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 
Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4 
rozdz.III.8. niniejszej specyfikacji . 
 
III.9. Podstawa płatności  
 

1. Ustalenia ogólne . 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru.. 
W przypadku robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość( kwota )  podana przez Wykonawcę w 
ofercie . 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania 
składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową dokumentacją projektową , specyfikacją oraz przepisami 
prawnymi i Polskimi normami . 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy  
- wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- koszty ubezpieczenia placu budowy 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

 
2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji. 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy , dokumentacji 
projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na 
etapie udzielania zamówienia . 

 
 
III.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych i norm dotyczących  wykonania i odbioru robót . 

Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych oraz polskich Normach a w 
szczególności : 
 

10.1.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane związane z projektowaniem 
Podstawowe przepisy techniczno-budowlane związane z projektowaniem są określone w następujących aktach prawnych: 
Prawo budowlane 
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane". Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, 
Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126  
 
Dz. U. z 1995 r. Nr 25. poz. 133 
Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. 
Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w 
budownictwie.  
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M.P. 1996 nr 19 poz. 231 
Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.  
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Rodzaje obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli. 

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 
Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
Szczegółowy zakres i forma planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1985 r. Nr 12, poz. 49  
Dz. U. z 2001 r. Nr 128. poz. 1407 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. 
Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz niektóre ustawy.  
Dz. U. z 2002 r. Nr 174. poz. 1425 
Rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. Nadanie inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Min.isterstwa Spraw 
Wewnętrznych i Admin.istracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 
Dz. U. z 1998 r. Nr 21.poz. 94 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, POZ. 1650 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 
Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r.Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844  
Dz. U. z 2003 r. Nr 47. poz. 401 
Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 404 
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Państwowa Inspekcja Pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23 
Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r, Nr 54, poz. 276 
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpożarowa, 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351  
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 
Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.  
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 
Rozporządzenie z dnia 7 czerwiec 2010 r. 

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 121. poz. 1137 
Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. 
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Uprawnienia budowlane 
 
Dz.U.z2002r.Nr62.poz.565 
Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. Wzory i sposób prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających 
uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w 
budownictwie. 
 

10.1.2. Zamówienia publiczne 
 
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 130. poz. 1389 
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Rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r, Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 
Dz.U. 2012 poz. 365 
Rozporządzenie z dnia 28 marca 2012 r. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy. 

 
10.1.3. Przepisy ogólne Prawo Budowlane 

 
Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1130 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.  
Dz. U. z 2002 r. Nr 108. poz. 953 Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. 
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 138. poz. 1554 
Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r.Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych 
dla zdrowia,wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi. 
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 
Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegółowy zakres i forma planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134 
Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003r. książka obiektu budowlanego. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 75. poz. 690 
Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wyroby budowlane 
Dz. U. z 2004 r. Nr 92. poz. 881 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane.  
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporządzenie z dnia 2 września 2009 r. 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 198. poz. 2041 
Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym,  
Dz.U. 2013 poz. 898 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE. 
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486 
Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. 
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
Dz.U. 2013 poz. 898 
Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne 
upoważnione do ich wydawania.  
Dz. U. z 2004 r. Nr 249. poz. 2497 Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. 
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  
M.P. 2004 nr 48 poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r. 
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 
 Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Rozporządzenie z dnia 24 lipca 1998 r. Określenie wykazu wyrobów budowlanych niemających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej.  
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Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826  Rozporządzenie Min.istra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku 
Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 
 

10.1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Dz. U. z 1998 r. Nr 21. poz. 94 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. 
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 
Dz.U.2006.75.524 
Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2002 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.  
Dz. U. z 1996 r. Nr 114. poz. 545 Rozporządzenie z dnia 10 września 1996 r. 
Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.  
Dz.U.z1996r.Nr62.poz.290 Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. Uprawnienia rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zasady opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz 
tryb powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. 
Dz, U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650 
Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 
r. Nr 129, poz. 844 
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825 
Rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich 
dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 118. poz. 1263 
Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innychurządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.  
Dz. U. z 2003 r. Nr 47. poz. 401 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Dz. U. z 1954 r. Nr 13. poz. 51 Rozporządzenie z dnia 19 marca 1954 r.Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze 
przenośników.  
Dz. U. z 1999 r. Nr 80. poz. 912 Rozporządzenie z dnia 17 września 1999 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  
Dz. U. z 1999 r. Nr 75. poz. 846 Rozporządzenie z dnia 6 września 1999 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. Dz. U. z 1993 r. Nr 96. 
poz. 437 Rozporządzenie z dnia 1 października 1993 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.  
Dz. U. z 1994 r. Nr 21.poz. 73 Rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1994 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 376 
Rozporządzenie z dnia 20 marca 1954 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.  
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 Rozporządzenie z dnia 14 październik 2005. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów.  
Dz. U. z 2000 r. Nr 40. poz. 470 Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.  
Dz. U. z 2000 r. Nr 26. poz. 313 Rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r, 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460 
Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. 
Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740 
Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. Wykaz chorób zawodowych, szczegółowe zasady postępowania w sprawach 
zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach. 
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst 
jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276 
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10.1.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpożarowa. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 
Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.  
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz. U. z 2007 r. Nr 86. doz. 579  Rozporządzenie  Min.istra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 
Dz. U. z 1999 r. Nr 43. poz. 430 Rozporządzenie Min.istra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

Oraz wszystkie inne obowiązujące przepisy i normy prawne niezbędne do wykonania zadania. 
 
10.1.6. Normalizacja 

 
Normy ogólne 

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia podstawowych wielkości. 

PN-B-01025:2004 Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno- 

budowlanych. 

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych. 

PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 

PN-B-01037:1994 Projekty budowlane. Zasady rzutowania 

PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. 

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. 

PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe. 

PN-86/8-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej. 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i 

montażowe. 

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 

PN-86/B-02005 Obciążania budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami. 

PN-80/B-

02010/Az1:2006 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śnieqiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem. 

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie qruntem. 

PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą. 

PN-EN ISO 

6946:2004 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania. 
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PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 

PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne. 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN-EN ISO 

13943:2002 

Bezpieczeństwo pożarowe Termin.ologia 

PN-EN 60617-

2:2003 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 2: Elementy symboli, symbole rozróżniające i 

inne symbole ogólnego zastosowania 

PN-EN 60617-

3:2003 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Cześć 3: Przewody i osprzęt łączeniowy 

PN-EN 60617-

6:2004 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 6: Wytwarzanie i przekształcanie energii 

elektrycznej 

PN-EN 60617-

7:2004 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 7: Aparatura łączeniowa, sterownicza i 

zabezpieczeniowa 

PN-EN 60617-

8:2002 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 8: Przyrządy pomiarowe, lampy i sygnalizatory 

PN-EN 60617-

11:2004 

Symbole graficzne stosowane w schematach Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i 

schematy instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i 

identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne 

zasady systemu alfanumerycznego 

Normy szczegółowe BRANŻA BUDOWLANA 

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe 

zasady projektowania. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-nowe i żelbetowe. Zabezpieczenia 

powierzchniowe. Zasady doboru. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie 

PN-88/B-03004 Komin.y murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN/B-03263-1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, wykonywane z kruszywowych betonów lekkich. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie 
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PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe. 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawi-zowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa min.eralnego, porowatego. Wymagania i badania. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania. 

PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badanie radiograficzne. 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania 

przy odbiorze. 

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów metalowych 

zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie powierzchni stalowych. Ogólne wytyczne 

PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie. Cynk, alumin.ium i inne stopy. 

 

BRANŻA SANITARNA 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
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PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-85/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia. 

PN-75/B-01420 Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach i planach. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Termin.ologia. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Termin.ologia, 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

 otwartego. Wymagania. 

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Wymagania. 

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Badania. 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania. 

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania. 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 753-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 1501-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemów PVC. 

PN-71/B-02710 Kanalizacje zewnętrzna. Przekroje kanałów ściekowych 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-S-022204:1997 Odwodnienie dróg. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 
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PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń kołnierzowych. Wymagania 

ogólne. 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymaqania i badania central 

PN-E-085141999 Prace pod napięciem - Wytyczne dotyczące planów zapewnienia jakości 

PN-E-

90410:1994/Az1:1999 

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV 

do 18/30 kV - Ogólne wymaqania i badania (Zmiana Az1) 

PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V - Wymagania 

ogólne 

PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V - Metody 

badania 

PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V - Przewody bez 

powłoki do układania na stałe 

PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V - Przewody o 

izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe 

PN-E-90500-

5:2001/A2:2002(U) 

Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V - Przewody do 

odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury) (Zmiana A2) 

PN-E-90500-

11:2001/A1:2002(U) 

Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V - Przewody do 

opraw oświetleniowych (Zmiana A1) 

PN-E-90550-1:2001 Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -Część 1: 

Wymaqania oqólne 

PN-E-90550-3:2001 Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -Część 3: 

Przewody o izolacji z ciepłoodpornej pumy silikonowej 

PN-E- 

93207:1998/Az1:1999 

Sprzęt elektroinstalacyjny - Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 

przewodów o przekrojach do 50 mm2 - Wymaqania i badania (Zmiana Az1) 

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie 

znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przez obniżenie napięcia 

PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych 

PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Termin.ologia, klasyfikacja i oznaczenia 
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PN-75/E-02109 Silniki elektryczne małej mocy - Znamionowe moce i prędkości obrotowe 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne 

PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe 

PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności izolacji 

PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiar pojemności elektrycznej przewodów 

telekomunikacyjnych 

PN-73/E-04160.81 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary parametrów falowych 

PN-73/E-04160.82 Przewody elektryczne - Metody badań - Badania niejednorodności transmisyjnej 

PN-73/E-04160.85 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary tłumienności przesłuchowych 

PN-88/E-04222 Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze 

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Oprzewodowanie 

PN-E-05111:1999 Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczej i sterowniczej wysokiego napięcia 

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa 

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w warunkach wyładowania 

łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrzneqo 

PN-91/E-06160.20 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników 

przemysłowych przeznaczonych do obsłuqi przez osoby upoważnione 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

 Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-

442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-

443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-

444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych 

PN-IEC 60364-4-

473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-

482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór 

środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
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Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-5-

523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-

537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -

Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-5-

548:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy 

uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-

701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 

PN-IEC 60364-7-

704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-

706:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych 

PN-IEC 61111:2002 Chodniki elektroizolacyjne 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne 
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IV.1. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE  
B.01.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z 
ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej 
terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: 
IX i XV 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórki 
B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych 
B.01.01.02. – Rozbiórki obiektów inżynierskich 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt w odpowiednim stanie technicznym . 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Odpady utylizować zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz aktach wykonawczych  

5. Wykonanie robót . 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną 

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Rozbiórka ogrodzenia, rurociągów , elementów stalowych    i zasieków 

(1) Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miejscu 
składowania. 

(2) Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  
Uzyskany gruz wywieźć i utylizować zgodnie z zapisami prawa . 

(3) Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować. 

Teren splantować. Nadmiar gruntu odwieźć na wskazane przez Inżyniera miejsce na odległość do 4 km. 
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6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w wymaganiach ogólnych 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.01.01. – Rozbiórki– [m 3 kubatury obiketów] 
B.01.01.0. – Rozbiórki obiektów inżynierskich – [mb ] 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania nie przewiduje się . 
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IV.2. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele 
kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w 
Grodzisku Mazowieckim, Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
B.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy . 
B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
B.02.03.00. Zasypki. 
B.02.04.00. Transport gruntu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek szczelnych. 
Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja 
projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a 
ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji 
muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.021.02. 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

• uziarnienie do 50 mm, 
• łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
• zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
• zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
Parametry zasypki: 

• max. średnica ziaren d<120 mm, 
• wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
• współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
• zawartość części organicznych I<2%, 
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• odporność na rozpad <5%. 

2.5. Grunt do budowy nasypów i podbudów  wg B.02.02-04 powinien posiadać następujące właściwości: 
• max. średnica ziaren d<120mm, 
• wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
• granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
• zawartość części organicznych I<2%, 
• pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
• możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
• odporność na rozpad <10%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowym. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu 
do badań geologicznych. 

5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych (ewentualnie przy  zabezpieczeniu izolacją z zewnątrz). 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 
• ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej,  
• szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
• dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
•  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ 
wód opadowych 

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 
cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby 
normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek . 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją 
• prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
• przygotowanie terenu 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu 
• wymiary wykopów 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
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Sprawdzeniu podlega: 
• przygotowanie podłoża 
• materiał użyty na podkład 
• grubość i równomierność warstw podkładu 
• sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 

• stan wykopu przed zasypaniem 
• materiały do zasypki 
• grubość i równomierność warstw zasypki 
• sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
• wyznaczenie zarysu wykopu, 
• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
• odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
• Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiału 
• uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
• Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiałów 
•  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 
• Cena obejmuje: 
• załadowanie gruntu na środki transportu 
• przewóz na wskazaną odległość 
• wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
• utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów . 
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IV.3. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ZBROJENIE BETONU  

B.03.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach 
żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych dla dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z 
ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej 
terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: 
IX i XV 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-IIIN. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355 10–32 315 min. 345 16 d = 3a(90) 

B500 SP 10–32 500 min. 575 16 d = 3a(90) 
 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 

mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub 
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wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
• znak wytwórcy, 
• średnicę nominalną, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy 
kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 

1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
• stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi 
aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
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6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do 

dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich 
poza teren robót. 

10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  Projektowanie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
32 

 

IV.4. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

BETON  
B.04.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich dla dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele 
kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w 
Grodzisku Mazowieckim 
Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu 
i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.04.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
Rodzaje cementu 

• Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

• marki „25” – do betonu klasy C8/10 do C16/20 
• marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C16/20 

 
Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 

• Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
• Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
• Zawartość alkaliów do 0,6% 
• Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
• Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 
wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
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Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PN-EN 147-2. 

5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

7. Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 
• magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 
6. Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
• kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
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2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy. 
 
 

2.1.1. Beton konstrukcyjny . 
Wymagania co parametrów betonu konstrukcyjnego muszą być zgodne z PN-EN 206:2014 :  
Do wykonania prac projektuje się zastosowanie betonów konstrukcyjnych o markach : 
C8/10 
C20/25 
C25/30 
C30/37 
Elementy masywne ze względu na skurcz betonu dozbrajane w wytwórni włóknem polipropylenowym w ilości 0,6 
kg/m3 miesznki 
Włokna polipropylenowe właściwości  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.2. Beton architektoniczny   

Pod nazwą beton architektoniczny rozumie się powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymaganiach pod 
względem wyglądu. Beton taki gwarantuje dotrzymanie parametrów trwałości i wytrzymałości przy równoczesnym uzyskaniu 
estetycznych powierzchni, niewymagających pokrycia warstwą tynku lub inną powłoką wykończeniową. Aby osiągnąć ten 
cel, należy zapewnić szczególną staranność produkcji i wbudowywania betonu. W literaturze spotyka się szereg uwag 
dotyczących technologii wykonania tych betonów. Niestety, brakuje wiążącego opisu jakąkolwiek normą lub przepisem 
budowlanym, jak też wytycznymi branżowymi. Na końcowy wygląd ma wpływ wiele czynników - zarówno w trakcie 
produkowania betonu jak i jego wbudowania. Są one trudne do przewidzenia i kontrolowania w trakcie realizacji obiektu. 
Mają charakter materiałowy, technologiczny oraz wykonawczy i wśród nich jako główne należy wymienić:  
- kształt i rysunek szalunku; 
- zastosowany środek antyadhezyjny;  
- warunki pielęgnacji betonu;  
- temperaturę powietrza podczas prowadzenia prac betoniarskich;  
- wskaźnik wodno-cementowy mieszanki betonowej;  
- rodzaj cementu;  
- domieszki chemiczne modyfikujące właściwości mieszanki betonowej;  
- różnice w uziarnieniu piasku. 

Dla zachowania trwałości betonu architektonicznego konieczne jest uzyskanie materiału szczelnego. Gwarantuje to 
ograniczenie nasiąkliwości, co w przypadku betonu fasadowego zabezpiecza go przed niszczącym działaniem wody, 
rozpuszczonych w niej agresywnych związków chemicznych oraz przed karbonatyzacją. Ponadto niska nasiąkliwość 
znacznie ogranicza efekt zmiany koloru fragmentów fasady na skutek zawilgocenia ściany. Głębokość wnikania wody w tego 
typu betonie nie powinna przekraczać 20-30 mm. Trzy główne grupy składników w betonie szczelnym muszą stanowić 
mieszankę o szczelnej strukturze: kruszywo, stwardniały zaczyn cementowy (kamień cementowy) i faza przejściowa 
kruszywo-zaczyn. Zwykle brak wodoszczelności wynika z porowatej struktury fazy przejściowej kruszywo-zaczyn, 
spowodowanej nadmiarem wody i brakiem frakcji pylastych w mieszance. Dla betonów fasadowych w celu zredukowania 
ilości wody zarobowej i uzyskania odpowiedniej konsystencji należy stosować jako domieszki modyfikujące plastyfikatory na 
bazie lignosulfonianów wapniowych lub magnezowych i/lub superplastyfikatory melaminowe, naftalenowe lub ich mieszanki, 
a nawet upłynniacze najnowszej generacji na bazie eterów polikarboksylowych.  

Masa liniowa:  1,0 dtex*'  

Długość  ok.12 mm  

Klasa  la  

Średnica  ok. 38 μm  

Kształt  proste  

Gęstość  ok. 0,9 g/cm3  

Powierzchnia właściwa  2 350 cm2/g  

Wytrzymałość  440 cN/tex  

Wpływ na konsystencję 
(urabiaIność) mieszanki 
betonowej z dodatkiem 4 
kg/m3 włókien  

11 s  

Nasiąkliwość  0%  

Temperatura deformacji  135oC  
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Należy jednak mieć świadomość, że dozowanie plastyfikatora w różnych ilościach zależnie od temperatury otoczenia może 
być przyczyną różnic w zabarwieniu betonu. Dotyczy to również dozowania opóźniacza w celu uniknięcia powstawania 
styków roboczych pomiędzy kolejnymi warstwami układanego betonu. Należy wtedy rozważyć dozowanie środków 
opóźniających wiązanie na zbliżonym poziomie do wszystkich partii betonu, aby utrzymać jednolitość barwy.  
Również wybór rodzaju cementu jest istotny w przypadku wykonywania betonu architektonicznego. Należy rozważyć 
stosowanie cementów hutniczych (CEM III), które dają betonowi jasny, stosunkowo równomierny kolor. Zaletą tych 
cementów jest spowolniona hydratacja, co ogranicza spękanie betonu, wywołane ciepłem twardnienia. Ponadto betony na 
cemencie hutniczym są bardziej odporne na siarczany, oddziałujące na fasady jako czynniki atmosferyczne. Wadą 
cementów hutniczych jest spowolniony proces narastania wytrzymałości, co wiąże się z koniecznością dłuższego 
utrzymywania betonu w szalunkach. 

 
2.1.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 

• pospółka kruszona 0/40, 
• cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

• warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65  odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 
do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m 
w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 
• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 

206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu 
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• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 

min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 
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równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie warstwy betonu architektonicznego   
Szczególnie w przypadku betonów architektonicznych, gdy każda zmiana surowców może mieć wpływ na kolor i 

strukturę betonu, należy zapewnić dostawy identycznych składników mieszanki betonowej przez cały okres betonowania. 
Jest to istotny problem, bowiem poszczególne partie materiałów z kolejnych dostaw mogą różnić się między sobą, przy czym 
na przykład w przypadku cementu rezultatem będą różnice w kolorze betonu wykonanego ze spoiwa z różnych dostaw. 
Faktura betonu zależy od zawartości drobnych frakcji piasku. Wahania i zmiany stosu okruchowego mogą mieć wpływ na 
jednorodność powierzchni. Stosowanie frakcjonowanego kruszywa pozwala odpowiednio dobrać stos okruchowy - piasek 0-
2 mm, i kruszywa 2-8, 8-16 i ewentualnie 16-32 mm, w zależności od wymiarów betonowanych konstrukcji. Kruszywo 
powinno być okrągłe lub w kształcie foremnym (niewydłużone i płaskie).  
Mieszanka betonowa powinna być tak podawana do szalunków, aby powstała dobrze zagęszczona, jednorodna struktura. 
Należy zwracać uwagę, aby beton nie spadał ze zbyt dużej wysokości (maks. 1 m), w przeciwnym razie może dojść do 
segregacji składników. Materiał powinien być układany równomiernie w szalunki, a nie rozgarniany wibratorami. Grubość 
warstw betonu nie powinna przekraczać 50 cm - gdy stosowane są wibratory wgłębne i 30 cm - przy wibratorach 
przyczepnych. W przeciwnym razie utrudnione będzie odpowietrzenie przy powierzchni szalunków, co spowoduje 
powstawanie pustek, pęcherzy i raków powierzchniowych.  
Proces zagęszczania mieszanki jest szczególnie istotny w przypadku betonów architektonicznych i decyduje o jakości 
betonu oraz wyglądzie końcowym. Jednak decydującą rolę w uzyskiwaniu jednorodnej i zamkniętej powierzchni odgrywają 
środki antyadhezyjne stosowane do szalunków.  
Równie ważnym elementem betonowania jest pielęgnacja świeżego betonu, to znaczy ochrona świeżego tworzywa aż do 
uzyskania wystarczającej twardości i wytrzymałości. Przede wszystkim chodzi tu o ochronę przed wysychaniem, czyli przed 
ucieczką wody z powierzchni betonu, w rezultacie czego dochodzi do zwiększenia ilości kapilar w betonie i ostatecznie 
zmniejszenia jego trwałości.  
Podczas pielęgnacji betonu należy pamiętać o kilku najważniejszych zabiegach:  
- utrzymywaniu zabetonowanych elementów w szalunkach w stanie wilgotnym;  
- okrywaniu ich wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo foliami; 
- stosowaniu płynnych środków do pielęgnacji, rozpylanych na powierzchni betonu bezpośrednio po zdjęciu szalunków,  
- prowadzeniu pielęgnacji standardowo przez 3 dni.  
Przy zastosowaniu cementów mieszanych (CEM II) czy hutniczych (CEM III) okres pielęgnacji należy wydłużyć.  

 

5.7. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w 
projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych 
wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 
 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
• oczyszczenie podłoża 
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• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
• pielęgnację betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, 
ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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IV. 4a 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-  

PALE CFA 
B.04.03.00 

 

pale wiercone, wykonywane w technologii ciśnieniowego 

betonowania ciągłego – pale formowane świdrem ciągłym 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót i badań kontrolnych 
związanych z palami wierconymi, wykonywanymi w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego, zwanych dalej palami 
CFA  dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-
edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku 
Mazowieckim 
Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wymienionych w p. 1.1., związanych z wykonywaniem pali CFA. 
Pale CFA (Continous Flight Auger) są wykonywane świdrem ciągłym o długości co najmniej równej długości pala, 
wprowadzanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez rurowy przewód świdra, tłoczy się mieszankę betonową, z 
jednoczesnym podciąganiem świdra, co powoduje wypełnienie przestrzeni pod świdrem mieszanką betonową. Po 
wyciągnięciu świdra w 
świeżą mieszankę betonową wciskane jest zbrojenie w postaci szkieletu z prętów lub profil walcowany. 
Pale wykonuje się pionowe, używając świdrów o średnicy odpowiadającej nominalnej średnicy pala. 
ST dotyczą: 
- wykonania pali do próbnych obciążeń, 
- wykonania zaprojektowanej liczby pali, 
- kontroli jakości i wykonania badań kontrolnych, 
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, S.T. i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej projekt techniczny palowania, 
określający cechy materiałowe pali, wartości parametrów geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagłębienie 
pali, niezbędną nośność pali. 
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych 
z podanymi w projekcie (dokumentacji geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali - w 
uzgodnieniu z Inżynierem i nadzorem autorskim. 
Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane 
przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.) 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA muszą być zgodne z odpowiednimi normami oraz ze 
specyfikacjami dotyczącymi tych robót. Dostarczane materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych 
materiałów muszą być dokumentowane. 
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2.2. Beton 
Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
Mieszanka betonowa do pali powinna spełniać następujące wymagania: 
- być odporna na segregację, 
- wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania, 
- być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia. 
Beton z kruszywa żwirowego (okrągłego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5. 
Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszło do oddzielania składników. 
Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać warunki podane w stosownych 
normach. 
 
2.3. Zbrojenie 
Do zbrojenia pali należy używać koszy z prętów zbrojeniowych albo stal profilową. 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST. 
Stal kształtowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna być wyposażona w 
prowadnice zapewniające osiowe wciśnięcie pręta w mieszankę betonową trzonu pala. 
Zaleca się zbrojenie pala na głębokość uzasadnioną względami wytrzymałościowymi. 
Nie należy bez uzasadnienia nadmiernie zwiększać długości zbrojenia. 
 
 
3. SPRZĘT. 
Sprzęt używany do wykonywania pali podlega akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Palownica, umożliwiająca wprowadzanie świdra i podawanie betonu pod ciśnieniem, powinna być wyposażona w urządzenia 
do kontroli wizualnej ciśnienia betonu i rejestracji parametrów wiercenia i formowania pala (wydatek betonu, prędkość 
podciągania świdra). 
Wymiary świdra muszą umożliwiać wykonanie pali o średnicy nominalnej i długości określonej w Dokumentacji Projektowej. 
Sprzęt pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilości zapewniającej ciągłość betonowania pala bez potrzeby 
oczekiwania na dowóz mieszanki betonowej. 
 
4. TRANSPORT 
Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umożliwiającymi przewóz ładunków ponadnormatywnych. Inny 
sprzęt i materiały na budowę dostarczone będą transportem samochodowym. Załadunek, przewóz, wyładunek i składowanie 
materiałów do pali powinny odbywać się tak, aby zachować ich parametry techniczne. 
Zamawiający zapewni makroniwelację terenu i jego utwardzenie w stopniu 
umożliwiającym bezpieczne wykonawstwo robót specjalistycznych oraz możliwość oczyszczenia pojazdów z błota tak, aby 
nie zanieczyszczały one dróg publicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Roboty palowe objęte niniejszą Specyfikacją wykonane mogą być tylko przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt 
do wykonania pali CFA oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. Wykonawca na życzenie 
Zlecającego opracuje i przedłoży do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru projekt technologii i organizacji oraz PZJ dla 
robót palowych. 
Wykonanie pali składa się z następujących czynności: 
- wytyczenie geodezyjne osi pala, 
- ustawienie świdra palownicy nad wytyczoną osią pala, 
- wiercenia otworu na głębokość projektową, 
- betonowania pala z równoczesnym podciąganiem świdra, 
- odsłonięcie świeżo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu, 
- wprowadzenie zbrojenia w świeżą mieszankę betonową, 
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- skucie głowic do rzędnej projektowej. 
Ukończony pal powinien mieć kształt walca betonowego o średnicy co najmniej równej nominalnej średnicy pala. Proces 
formowania powinien zapewnić uzyskanie pala betonowego o jednolitej jakości, bez przerw i niejednorodności. 
 
5.2. Wyznaczanie osi pali. 
Przed przystąpieniem do robót należy zorganizować plac budowy i wytyczyć osie pali fundamentowych. Osie pali oraz 
poziomy ich głowic powinny być wyznaczone geodezyjnie i oznaczone na gruncie w sposób trwały. Szkic z podaniem 
oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy. 
 
5.3. Wykonywanie otworu. 
Wiercenie otworu odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się przewód umożliwiający 
tłoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed rozpoczęciem wkręcania świdra należy sprawdzić jego pionowość i 
ustawienie w osi pala. 
Wiercenie powinno się odbywać w sposób ciągły bez wyciągania świdra. 
Jeżeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykręcenie świdra i ponowne jego wkręcenie, to wymagana głębokość 
wkręcenia zostanie zwiększona o co najmniej 0,5 m, a fakt ten należy zarejestrować w dokumentacji pala. 
Podczas wiercenia posuw i prędkość obrotową świdra należy odpowiednio dostosować do warunków gruntowych, tak aby 
zminimalizować wynoszenie gruntu na powierzchnię terenu. 
Pale należy wykonywać w takiej kolejności i w taki sposób, aby nie powodować uszkodzenia wcześniej wykonanych pali. 
 
5.3. Betonowanie pala. 
Mieszankę betonową należy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą rdzeniową świdra ślimakowego. Do 
podawania mieszanki betonowej należy stosować pompy przystosowane do podawania betonu na wysokość odpowiadającą 
poziomowi przewodu na górze świdra, po jego wyciągnięciu z gruntu. Pompowanie masy betonowej powinno odbywać się 
wg instrukcji opracowanej dla danego urządzenia. Mieszanka musi być podawana do pala z 
odpowiednim wydatkiem, do którego dostosowana jest prędkość podciągania świdra tak, aby powstał ciągły, monolityczny 
pal o nominalnym przekroju. Formowanie trzonu należy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z 
przykrywającym go urobkiem wyniesionym na zwojach świdra; zabieg służy przygotowaniu trzonu do wciśnięcia zbrojenia. 
Rzeczywista średnica pala nie może być mniejsza od średnicy nominalnej świdra. 
Próbki do badań betonu pobiera się w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy. Pobiera się co najmniej 6 szt. 
próbek z każdego dnia formowania pali, ale nie mniej niż liczba pali wykonanych w tym dniu. W przypadku dostawy 
mieszanki betonowej z wytwórni o jakości kontrolowanej przez producenta, dopuszcza się zmniejszenie liczby próbek o 
połowę. 
Próbki należy przygotowywać, przechowywać i badać zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003. 
W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra, należy wykonywać makroskopową 
ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu i porównywać je z warunkami gruntowymi podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. W przypadku istotnych niezgodności należy powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
5.4. Wykonanie i montaż zbrojenia. 
Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza się w świeżą mieszankę betonową przy użyciu 
wyciągarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urządzenia dźwigowego. W przypadku długiego zbrojenia, gdy 
opory są znaczne, stosuje się wspomaganie pogrążania zbrojenia wibratorem. Zbrojenie należy wkładać centrycznie i 
pionowo. Pogrążanie należy zakończyć na poziomie zgodnym projektem technicznym. 
 
5.5. Tolerancje wykonawcze geometrii pala. 
Dopuszczalne odchyłki położenia pala są następujące: 
e ≤ 4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu 
e ≤ 4 cm, z płaszczyzny rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
e ≤ 7cm, w płaszczyźnie rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
e ≤ 7cm, gdy fundament oparty jest na wiązce pali lub kilku rzędach pali, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów pala zgodnie z PN – EN 1536:2001. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zakres kontroli 
Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem niniejszej Specyfikacji. W 
przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie zinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 
m powinny być wykopane ręcznie. 
Kontroli podlegają: 
- warunki gruntowe, 
- materiały użyte do pali CFA, 
- zakres robót palowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- zgodność prowadzenia robót z wytycznymi technologicznymi określonymi w Projekcie Technologicznym, 
- tolerancje wymiarów pali, 
- ewentualne badania specjalne – np. próbne obciążenia pala, badania ciągłości pali. 
Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, dotyczące wykonania pali i umieszcza je w metrykach 
wykonania pali. 
 
6.2. Sprawdzenie podłoża gruntowego 
Sprawdzenie podłoża gruntowego polega na ogólnym porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych w miejscu 
wykonywania pala z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje się je przez obserwację oporu wiercenia 
oraz sprawdzeniu zgodności rodzaju i miąższości warstw gruntu wyciąganego na świdrze. 
Należy wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu gruntowym. Wykonuje się ją na 
podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra. 
 
6.3. Kontrola materiałów 
Kontrola jest przeprowadzana wg wymagań Projektu Technicznego i określonych w pkt.2 niniejszej ST. 
 
6.4. Monitorowanie wykonania pali 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na życzenie Zlecającego sporządza Inspektor Nadzoru  zatwierdza „Plan 
zapewnienia jakości”. Monitorowanie wykonuje się wg opracowanej przez Wykonawcę instrukcji technologicznej w zakresie 
zgodnym z PN- EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inżynierem. 
Badania, w trakcie formowania pala, polegają na sprawdzaniu zagłębienia świdra w grunt, ilości i ciśnienia mieszanki 
betonowej wtłaczanej do otworu oraz prędkości podciągania świdra. W czasie wbudowywania zbrojenia sprawdza się 
głębokość opuszczenia i współosiowość usytuowania w trzonie pala. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i 
niniejszą Specyfikacją Techniczną. Położenie głowicy pala i osi zbrojenia pali należy sprawdzać przez pomiary przymiarem z 
podziałką centymetrową i niwelatorem. 
 
6.5. Badania nośności pali 
Liczba próbnych obciążeń, terminy badania, zasady pomiaru ustalane są zgodnie z PN- 83/B-02482. 
Badania nośności pali powinny być wykonane na podstawie Projektu próbnych obciążeń, który stanowi integralną część 
projektu palowania. W projekcie określa się pale wybrane do badania nośności. Projekt i badania powinno być realizowane 
przez uprawnioną jednostkę badawczą działającą na zlecenie Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 mb długości pala określonej średnicy. Do długości pala nie wlicza się wystającego zbrojenia, ani 
nadlewki betonu. Długość wykonanych pali oblicza się na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady ogólne 
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Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorom. 
Pale należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania opisane powyżej dały wyniki pozytywne i 
zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, lecz 
nie zagrażających bezpieczeństwu budowli w okresie jej całej przewidywanej eksploatacji, można warunkowo 
przyjąć pal. 
W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem winien 
stwierdzić: 
- czy uzyskanie negatywnych wyników spowodowane jest błędem wykonania na skutek nie spełnienia wymogów niniejszej 
Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też wynika z innych powodów np. z innych niż w dokumentacji 
warunków gruntowych. 
- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali. 
W przypadku, gdy potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybień Wykonawcy, roboty te będą 
robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie jak dla prac , 
których wykonanie nie było możliwe do wykazania na etapie wykonania oferty przetargowej. 
 
8.2. Odbiory częściowe 
Odbiory częściowe dokonywane są w oparciu o metryki pali i faktyczne ilości wykonywanych metrów bieżących pali. W miarę 
możliwości Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywać atesty na zastosowane materiały. 
 
8.3. Odbiory końcowe. 
Dla odbioru końcowego wymagane są: 
- dokumentacja powykonawcza, 
- atesty lub deklaracje zgodności na zastosowane materiały, 
- wyniki próbnych obciążeń zgodnie z PN-83/B-02482, 
- wyniki innych badań zarządzonych przez Inżyniera. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecającego protokół wykonanych i odebranych robót. Płaci się za 
odebraną ilość metrów (m) wykonanych pali wg ceny ryczałtowej za zadanie . Cena ryczałtowa ma  obejmować  
zapewnienie wszystkich czynników produkcji i uzgodnione w umowie zakresy obowiązków Stron. 
Cena pali w szczególności musi obejmować: 
- dostarczenie i transport maszyn i urządzeń na i z placu budowy 
- zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
- montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 
- opracowanie projektu wykonawczego palowania; 
- przygotowanie stanowisk do próbnego obciążenia pali (o ile nie wyceniono oddzielnie); 
- wykonanie pali wg projektu; 
- sporządzanie metryk pali; 
- rozkucie głowic pali; 
- uporządkowanie terenu robót wraz z wywiezieniem urobku; 
- przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót palowych. 
Wykonanie innych badań zleconych przez Inspektora Nadzoru (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej zapłacie tylko wtedy, 
gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami projektu i Specyfikacji Technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-B–02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania 
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PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki(Zmiana A1) 
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500 Warunki techniczne dostawy prętów, kręgów i 
siatek zgrzewanych 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny przydatności wody 
zarobowej do betonu 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 1:Pobieranie próbek  
PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka 
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone 
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IV.5. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PREFABRYKATY 
B.05.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu 
prefabrykatów żelbetowych używanych dla dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i 
zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów 
poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim 
Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż prefabrykatów żelbetowych. 
B. 05.01.00 Belki nadprożowe. 
B. 05.02.00 Płyty stropowe. 
B. 05.03.00 Belki nośne sprężone . 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).                                                                                                                                                        

2.1. Belki prefabrykowane nadproży 
Charakterystyka belek: 
3. Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 4 mm; w 
grubości do 3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

• skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
• skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
• szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
• długość: do 30 mm 
• ilość: 3 szt/mb. 

Klasa odporności ogniowej „B”. 
4. Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w 
odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad 
podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

5. Transport 
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do kierunku jazdy i 
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
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2.2. Płyty stropowe 
Płyty stropowe zwykłe i sprężone o wymiarach i parametrach technicznych określonych w dokumentacji technicznej o 
następujących cechach : 
 
wady i uszkodzenia 

• niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia betonu, 
• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 
• ** wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm na górnej i dolnej 

powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1mb płyty 
• ** wyszczerbienie krawędzi długości do 200 mm i głębokości do 5 mm nie więcej jak 1 szt. na jednej krawędzi 

płyty 
• zwichrowanie – zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 5 mm, a w 

środku powierzchni 10 mm, 
• rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200 mm w odstępach nie mniejszych niż 

1,0 m; pęknięcia są nie dopuszczalne. 
badania płyt obejmują: 

• sprawdzenie kształtu i wymiaru, 
• sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
• sprawdzenie ciężaru, 
• sprawdzenie wytrzymałości na zginanie. 

składowanie 
Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, żebrami w dół, nie wyżej niż w 4 
warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju nie mniejszym jak 6×5 cm, przy czym 
długość ich powinna być większa od szerokości elementu co najmniej o 10 cm. Podkładki należy układać 
jedna nad drugą w pionie, w odległości nie większej jak 30 cm od czoła płyty. 

transport 
Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kierunku jazdy. 
Klasa odporności ogniowej wraz z znad betonem REI  

Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź  

2.3. Belki prefabrykowane sprężone nośne RT  
Charakterystyka belek: 
Wymagania: 
Belki winny być dostarczone  zgodnie z projektem. 
Tolerancje wymiarowe. 

• Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do +/- 15 mm ; w wysokości do 
+/- 10 mm; w grubości do 3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
• skrzywienie belki w poziomie – do 10 mm 
• szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
• długość: do 15 mm 

Klasa odporności ogniowej R60 . 
Składowanie 
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w 
odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami 
dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
Transport 
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do kierunku jazdy i 
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport – w opisie materiałów p. 2 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg SST B.08.00.00. 
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5.2. Płyty prefabrykowane stropowe i belki sprężone montuje się na sucho na przygotowanych podporach takich jak wieńce, 
ścianki ażurowe itp. 
Przed montażem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory. Minimalna szerokość podparcia – 12 cm. Należy stosować 
podkładki elastomerowe do montażu prefabrykatów 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 

dla B.05.01.00 – 1 m wykonanego nadproża. 
dla B.05.02.00 – 1 element wykonanych płyt. 
dla B.05.03.00 – 1 szt. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.  Podstawa płatności 
B.05.01.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wykonanie i dostarczenie 
prefabrykatów gotowych do wbudowania oraz ich wbudowanie. 
B.05.02.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 element, która obejmuje wykonanie i dostarczenie 
gotowych do wbudowania płyt oraz ich wbudowanie w miejsce montażu wraz ze wszystkimi czynnościami 
pomocniczymi i wykonanie nadbetonu zgodnie z wytycznymi dostawcy płyt . 
B.05.03.00 Podstawę płatności stanowi  cena za jedną sztukę belki. 

10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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IV.6 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

POSZYCIE DACHU 
B.06.00.00 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące poszycia dachu   dla 
Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne 
oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim 
Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV. 

 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

• wykonanie poszycia dachu z blachy trapezowej , 
• izolacja cieplna – z PIR ,  
• izolacja – z folii paroizolacyjnej, 
• poszycie dachu z membrany dachowej FPO. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną . 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  konstrukcyjnych drewnianych i elementów 
podszycia dachu . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw 
od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.3.Blacha dachowa nośna  
Blacha trapezowa T160 grubości 1,0 mm powlekana dwustronnie powłokami poliestrowymi wykonana ze stali S 320 GD 
2.4.Połać dachowa 
Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji termicznych stropodachów w powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
znormalizowanych normach europejskich  lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Płyty pianki PIR : 
Płyty poliizocyjanuratowe (PIR) są materiałem termoizolacyjnym o bardzo niskim deklarowanym współczynniku 
przewodzenia ciepła λdekl. 0,022 W/mK. Płyty produkowane są standardowo w rozmiarach 1200 x 600 mm oraz 1200 x 
2400 mm, grubość 10 cm  
Płyty mają posiadać wykończenia boków: LAP - frez schodkowy (na zakładkę) 
 
klasyfikacja ogniowa - wyrób niepalny 
odchyłki wymiarowe: 

• długość:    +2 / -1% 
• szerokość: +/-  1,5% 
• grubość:  + / -5 mm 

 
Folia paroizolacyjna. 
Folia stabilizowana o grubości 0,12-0,2 mm, stosowana jako izolacja paroszczelna w konstrukcjach stropów i stropodachów. 

• Folia powinna odpowiadać następującym parametrom: 
• opór dyfuzyjny (dla gr. 0,2 mm) -0,035 [W/mK] 
• wsp. oporu dyfuzyjnego (dla gr. 0,3 mm) -0,35 kN/m3 
• maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: 
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• wzdłużne  ≥ 12MPa 
• poprzeczne  ≥ 10MPa 
• wydłużenie względne przy zerwaniu: 
• wzdłużne  ≥ 300 % 
• poprzeczne  ≥ 450 % 
• giętkość przy przeginaniu na po obwodzie wałka o średnicy 5 mm w temp. -20°C 
• niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć 
• klasyfikacja ogniowa - wyrób nierozprzestrzeniający ognia 

 
Poszycie dachu- membrana dachowa  
 

• Membrana dachowa FPO, grub. 1.80 mm:    
• w kolorze szarym typu window grey, RAL 7040 
• System punktowego mocowania mechanicznego: 
• System liniowego mocowania mechanicznego: 

 łącznik 
 tulejka do liniowego mocowania 
 liniowy profil mocujący 
 podkładka do moc. termoizolacji 
 podkładka brzegowa do moc. liniowego 
 profile do mocowania obwodowego  
 blachy powlekane do pasów nadrynnowych 
 wpusty pionowe 
 wpusty boczne (attykowe) 
 przelewy 
 kształtki (elementy prefabrykowane do wykończenia detali) 

 
• Parametry techniczne 
• powierzchnia: matowa 
• warstwa wierzchnia: beżowa 
• warstwa spodnia:  czarna 
• długość rolki: 15,0 (-0/+5%) m 
• szerokość rolki: 2,0 m (-0,5/+1%) m 
• ciężar rolki: 59.50 kg 
• grubość efektywna 1,80 (-5 / +10%) mm 
• gramatura 1.98 (-5 / +10 %) kg/m² 
• przenikanie pary wodnej: µ= 150 000 
• wytrzymałość na rozciąganie wzdłużna (MD):       ≥ 1000 N/50 mm 
• wytrzymałość na rozciąganie poprzeczna (CMD):  ≥ 900 N/50 mm 
• reakcja na ogień: E  
• sposób montażu membrany:  

 układana swobodnie i mocowana mechanicznie do podłoża konstrukcyjnego dachu 
 zakłady membrany zgrzewane gorącym powietrzem (bez udziału otwartego ognia)   

 
Warstwa rozdzielająca  

warstwa rozdzielająca wykonana z włókna szklanego.  
 

Parametry techniczne 
• baza materiałowa: włókno szklane 
• długość: 100 m 
• szerokość: 2.0 m ± 2% 
• grubość: 0.7 mm ± 10% 
• ciężar jednostkowy: 120 g/m2 10% 
• reakcja na ogień: A2 
• wytrzymałość na rozciąganie: podłużna: ≥ 500 N/50 mm 

                                                poprzeczna: ≥ 300 N/50 mm 
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Łączniki mechaniczne 6.0 x l  
Łącznik z utwardzonej stali węglowej do mechanicznego mocowania systemów 
izolacji przeciwwodnych i płyt izolacyjnych do podłoży stalowych, betonowych, ze 
sklejki/płyt OSB.  

Parametry techniczne 
• baza materiałowa: utwardzona stal węglowa 
• powierzchnia: Durocoat 
• gwint: średnica 6.0 mm; gwint trapezowy niesymetryczny rozpoczyna się 2,5 mm poniżej główki łącznika przy 

wkrętach ≤ 70 mm; wszystkie wkręty ≤ 80 mm mają gwint o długości 75 mm. 
• rodzaj główki: okrągła, Ø 9.8 mm; wysokość główki 3 mm 
• końcówka typu Drive Torx T25  
• odporność na korozję: 15 cykli próby Kesternich’a (koncentracja SFW 2.0 S zgodna z DIN 50018), zgodnie z ETAG 

006 - D.3.1 
Tulejki  
Tulejka mocująca do systemu mocowania punktowego, wykonana jest z poliamidu (PA 6) jest stosowana do mechanicznego 
mocowania membran hydroizolacyjnych w zgrzewach na powierzchni dachów lub do mechanicznego mocowania płyt 
izolacyjnych. 
Parametry techniczne 

• baza materiałowa: poliamid PA 6 
• powierzchnia: gładka, okrągła  
• wymiary: średnica Ø 13 mm (kołnierz o średnicy 50 mm), 4 zęby o średnicy Ø 3.5 mm i długości 10 mm 
• barwa: szara RAL 7015 

 

Tulejka mocująca do systemu mocowania liniowego w systemie wykonana jest z poliamidu (PA 6) jest stosowana do 
mechanicznego mocowania obwodowego profilami 
Parametry techniczne 

• baza materiałowa: poliamid PA 6 
• powierzchnia: gładka, okrągła  
• wymiary: średnica Ø 13 mm (kołnierz o średnicy 20 mm) 
• barwa: szara RAL 7015 

 

liniowy profil mocujący 
Profil mocujący do mechanicznego systemu mocowania liniowego membran w systemie Sarnabar oraz do mocowania 
obwodowego. 
Parametry techniczne 

• postać: profil ze stali ocynkowanej ogniowo 
• powierzchnia: gładka 
• szerokość: 30mm 
• grubość: 1.5 mm 
• wysokość: 7.0 mm 
• ciężar jednostkowy: 0.70 kg/m 
• odporność na korozję: 15 cykli próby Kesternich’a (koncentracja SFW 2.0 S zgodna z DIN 50018), zgodnie z ETAG 

006 - D.3.1 

 

Podkładka do mocowania izolacji termicznej, stosowana w połączeniu z tulejką  
Parametry techniczne 

• baza materiałowa: stal ocynkowana 
• powierzchnia: gładka  
• wymiary: średnica otworu Ø 15 mm 
• długość x szerokość: 70x70mm 
• odporność na korozję: 15 cykli próby Kesternich’a (koncentracja SFW 2.0 S zgodna z DIN 50018), zgodnie z ETAG 

006 - D.3.1 

 

Podkładka krańcowa stosowana do zakończenia rzędów mocowań w systemie mocowania liniowego. Powierzchnia 
przylegania podkładki jest 4-krotnie większa od standardowych podkładek. Dzięki temu zapewnia ona lepszą dystrybucję 
(rozkład) obciążenia i redukuje ryzyko uszkodzeń membrany. 
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Zakończenie mocowania rzędu łączników w systemie mocowania liniowego w narożach lub po obwodzie powinno być 
wykonane na membranie.  
Podkładki nie powinny być stasowane w złączach (zakładach) membrany. Na pojedynczą podkładkę brzegową winny 
przypadać 3 tulejki mocujące. 
Podkładki stosuje się w przypadku zastosowania miękkich materiałów termoizolacyjnych. Nie stosuje się do twardych 
termoizolacji.  
Parametry techniczne 

• baza materiałowa: stal ocynkowana 
• powierzchnia: gładka  
• wymiary: średnica zewn. Ø 105 mm 

średnica otworów Ø 15 mm 
grubość: 1mm 

• odporność na korozję: 15 cykli próby Kesternich’a (koncentracja SFW 2.0 S zgodna z DIN 50018), zgodnie z ETAG 
006 - D.3.1 

 

Uzupełniający sznur spawalniczy do systemu mocowania liniowego w systemie. Stosuje się go do zamocowań na obrzeżach 
mocowanych mechanicznie, płaskich systemów dachowych i obciążonych systemów dachowych 
. Celem stosowania sznura jest zapobieżenie ześlizgnięciu się membrany.  
Parametry techniczne 

• baza materiałowa: ekstrudowany PVC-P 
• powierzchnia: gładka  
• barwa: czerwona 
• ciężar jednostkowy: 18 g/m 
• wymiary: średnica Ø 4 mm 

długość: 4000 mm 
grubość: 1mm 

 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz w SST zagospodarowanie palcu 
budowy i technologia montażu hali ( SST IV.17 ) 
3.2.Sprzęt  niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Montaż gotowych elementów : dźwigarów dachowych przy pomocy dźwigu. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na 
budowie, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Powinien on mieć trwały i wyraźny napis określający  jego dopuszczalny udźwig, nośność lub jeszcze 
inne dane dla jego prawidłowości i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 
Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 
zabronione. 
Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciężarów powinny być: 

• atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunków; stosowanie haków żeliwnych i staliwnych jest 
zabronione, 

• haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka, jeżeli przy przemieszczaniu ładunków 
zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli haka. 

W przypadku stosowania do przemieszczania łądunków zawiesi , powinny one spełniać następujące 
wymagania: 

• do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych należy stosować materiały atestowane, 

• wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach jak tez łączenie ze sobą lin stalowych na długości jest zabronione, 

• pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania i zaciskania, a lina powinna być 
zabezpieczona przed przecieraniem, 

• zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało kaleczenia rąk. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
4.2.Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiału, elementów 
lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, w sposób wykluczający zmianę ich 
właściwości technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe 
powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie 
potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy taczek, 
wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
 
4.3.Składowanie materiałów 

Materiały i elementy powinny być składowane na placu składowym przyobiektowym . Elementy powinny być 
składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  oraz w SST technologia montażu hali .  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.3.Poszycie, paroizolacja,  
5.3.1.Poszycie 
Poszycie należy wykonać z blachy TR 160 gr. 1,00 mm , opartych na dźwigarach dachowych i płatwiach , połączonych z 
nimi wkrętami samo wiercącymi o średnicy min 5,5 mm . 
5.3.2.Paroizolacja 
Na balchach  jak wyżej należy ułożyć folię paroizolacyjną 
Arkusze folii polietylenowej powinny być zgrzewane na zakładach i układane luzem (bez klejenia) natomiast pozostałe 
powinny być przyklejone odpowiednim do zastosowanego materiału klejem (zgodnie z instrukcja producenta). Wszystkie 
rodzaje folii powinny być łączone na zakłady szerokości 5cm. 
Izolacja z folii z tworzyw sztucznych powinna być ciągła i szczelna na całej powierzchni oraz ochroniona przed 
uszkodzeniami mechanicznymi zarówno w czasie wykonywania robót jak i po wbudowaniu folii 
5.3.3.Izoalcje cieplne z wełny mineralnej  
Układanie izolacji termicznej stropodachu: 
Oczyszczoną przestrzeń stropodachu należy następnie zdezynfekować.  
Na masywnych stropach żelbetowych nie ma konieczności stosowania paraizolacji, na poszyciu z blachy  o małym oporze 
dyfuzyjnym należy zastosować folię paroizolacyjną. 
Płyty PIR  rozkładać równomiernie na całej powierzchni stropodachu. Drugą warstwę wełny układać mijankowo. 
Ocieplenie wykonywać sukcesywnie unikając chodzenia po wykonanej izolacji. 
Układanie izolacji termicznej, mocowanej mechanicznie na blacie i betonie : 
W pierwszej kolejności należy ułożyć folię paroizolacyjną na blasze konstrukcyjnej na zakładkę o szerokości 10cm. Folię 
skleić taśmą samoprzylepną PE. Następnie luzem ułożyć płyty PIR  na folii paroizolacyjnej. Do cięcia wyrobów używać 
zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia. Płyty przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w 
świetle elementów konstrukcyjnych. Delikatnie wciskać je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały 
przestrzeń. Starannie dosunąć płyty do siebie. Nie szarpać wyrobu podczas dopasowywania. 
Poszczególne rzędy należy układać mijankowo. Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układać mijankowo. 
Poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonywać sukcesywnie, np. na dachu płaskim paroizolację, płyty oraz 
membranę  układać odcinkami. Ograniczyć do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się 
przejścia, układać pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych. 
. Mocowanie płyt wełny mineralnej, folii paroizolacyjnej wykonać jednocześnie za pomocą łączników do izolacji dachowych. 
Połączenia zakładkowe membrany należy wykonać przez zgrzewanie. 
Dolne fakle blachy trapezowej wypełnić klinami z wełny mineralnej o gęstości min 40kg/m3 systemowe . 
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5.3.4. Układanie warstwy paroizolacyjnej – 
Przygotowanie podłoża 

• podłoże musi być jednorodne, gładkie, suche i wystarczająco mocne, aby przenieść ruch pieszy  
• zastosowanie folii jest ograniczone do lokalizacji o średniej, miesięcznej temperaturze powyżej -50 °C 
• stała temperatura zewnętrzna w czasie eksploatacji jest ograniczona do +50 °C.  
• nie nadaje się do stosowania w warunkach stałej, bezpośredniej ekspozycji na promienie UV  

Sposób aplikacji 
• paroizolacja  może być układana luzem na równej powierzchni, przy zakładach bocznych i czołowych o szerokości 

minimum 80 mm uszczelnionych taśmą  łącząca 
• przy attykach i przejściach przez dach paroizolacja  musi być wyciągnięta do górnego poziomu izolacji termicznej, 

a krawędź folii uszczelniona taśmą łączącą w celu utworzenia połączenia wiatroszczelnego 
• paroizolacja jest układana luźno. Jest ona lekka, w związku z czym musi być natychmiast przykrywana (obciążana) 

następną warstwa konstrukcji dachu 
• jeżeli paroizolacja  instalowana na powierzchniach pionowych, jej górna krawędź musi być mechanicznie 

przytwierdzona do podłoża, poza przypadkami zwykle wykonywanych obróbek blacharskich.  
• stykające się powierzchnie folii muszą być suche i czyste. Zakład arkuszy musi wynosić 80 mm.  
• połączenia są niezawodnie uszczelniane taśmą  
• standardowa praktyka budowlana wymaga, aby warstwa paroizolacji przy dolnych obróbkach blacharskich 

wyprowadzona była do góry izolacji dachu i przymocowana do pionowego elementu konstrukcji.  
• folia paroizolacyjna jest przyklejana w sposób szczelny do pionowego elementu konstrukcji przy pomocy taśmy po 

ciepłej stronie termoizolacji 

 

Układanie warstwy rozdzielającej  

 

Warstwę rozdzielającą  należy układać swobodnie, zgodnie z obowiązującą instrukcją montażu membrany. Zakład 
sąsiadujących arkuszy powinien wynosić co najmniej 50mm.  W razie konieczności warstwę przekładkową można kleić do 
podłoża klejem systemowym . 

 

Układanie membrany dachowej  
Metoda mocowania liniowego: 

• rozwinąć rolkę membrany, ułożyć na 80 mm zakład, zgrzać 
• natychmiast i przymocować do podłoża przy użyciu profilu  
• stosować łączniki systemowe z tulejkami  
• odstępy między łącznikami oraz profilami powinny być zgodne z projektem mocowania opracowanym przez 

dostawcę systemu  
• wolne końcówki profili  muszą być zabezpieczone podkładkami krańcowymi –  
• w celu zabezpieczenia membrany dachowej należy dodatkowo umocować pod profilami i w/w podkładkami krążki 

membrany 
• pomiędzy stykającymi się czołowo końcami profili dociskowych należy pozostawić odstęp ok. 10 mm 
• nie należy mocować profili do podłoża przez ich skrajne otwory 
• końcówki profili należy owinąć paskiem membrany i zgrzać 
• po montażu profili, muszą one natychmiast zostać zakryte i uszczelnione pasami membrany  
• wokół wszelkich podstaw ścian, attyk, świetlików itp. oraz wokół wszelkich przejść przez membranę należy 

dodatkowo zainstalować profile dociskowe  
Metoda mocowania punktowego: 

• membranę należy zawsze montować prostopadle do kierunku 
• ułożenia profili blachy trapezowej 
• do mocowania używać łączników systemowych  wraz z tulejkami wzdłuż zaznaczonej linii, 35 mm od krawędzi 

membrany 
• zakład przy zgrzewaniu rolek membrany wynosi 120 mm 
• odstępy między łącznikami powinny być zgodne z projektem mocowania opracowanym przez dostawcę systemu  

Metoda zgrzewania: 
• do zgrzewania należy używać dmuchaw na gorące powietrze z możliwością kontroli temperatury powietrza: 

ręcznych wraz z wałkami dociskowymi lub automatycznych 
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• parametry zgrzewania jak: temperatura, prędkość przesuwu, przepływ powietrza, nacisk i ustawienia sprzętu 
muszą zostać ocenione, sprawdzone i dostosowane do sprzętu i warunków klimatycznych panujących w danym 
momencie na budowie 

• efektywna szerokość zgrzewu to minimum 20 mm 
• ciągłość zgrzewu należy zbadać niewielkim śrubokrętem lub gwoździem 
• wszelkie wady należy naprawić poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem. 

 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI  
 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora  

 

Badania w czasie odbioru 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe.  
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z 
wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  

a) m2 – pokrycie i poszycie dachu  i folia paroizolacyjna, 
b) kg  lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 

8.  ODBIORY ROBÓT  
8.1. Ogólne warunki odbioru robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji drewnianych może być 
przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczna. Do odbioru robót powinna być 
przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być 
uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawa oceny technicznej konstrukcji jest sprawdzenie jakości: 

• wbudowanych materiałów, 

• wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

• gotowej konstrukcji. 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej powinno być 
dokonane przy dostawie tych materiałów. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 
oraz odpowiednich norm. 
Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 

• sprawdzenie wykonania połączeń, 

• sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji za 
pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalowa z podziałka milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja 
techniczną oraz wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
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8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty montażowe dachu  całkowicie zakończone. 
Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczna obiektu, 

- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania robót poprzedzających roboty 
ciesielskie, 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów , 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji polega na sprawdzeniu: 

• zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków technicznych, 

• prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 

• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

• prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 

• dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać wykonanie robót za właściwe. 
W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót, albo tylko ich cześć za 
wykonanie niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części robót za niewłaściwe należy ustalić czy stwierdzone odstępstwa od postanowień 
dokumentacji i wymagań warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny 
być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. 
Konstrukcje nie spełniające wymagań opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i 
umożliwiające użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu kosztorysowej wartości 
robót o wielkość ustalona komisyjnie dla danego przypadku. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00.00.00. Wymagania ogólne. 
9.1.Zasady ustalenia ceny jednostkowej w ofercie  
Ceny jednostkowe za roboty dachowe obejmują: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót 

z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu z narzutami, 
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny. 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych 
robót pomocniczych i towarzyszących takich jak  np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, 
pomosty, bariery zabezpieczające. 
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

• PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo -- Klasy wytrzymałości i określenie 
wartości charakterystycznych 

•   PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

•    PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie. 

•   PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

• PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tracicy. 

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

• PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części łączonych. 
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IV.7 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE STALOWE 
B.07.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych dla  dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele 
kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w 
Grodzisku Mazowieckim Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S355J2,  S235 wg PN-EN 10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 
mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

 
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla 
długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)  Blachy 
                         Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 
do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
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Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 
1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 

 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach 
grubych. 

Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 

Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie: 

• przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
• przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
• przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

Pręty dostarcza się o długościach: 
• przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
• przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY??? . Długości 
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

• znak wytwórcy 
• profil 
• gatunek stali 
• numer wyrobu lub partii 
• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w 
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu metody MIG z użyciem 
drutu spawalniczego dobranego dla każdej z konstrukcji indywidualnie zgodnie z WPS zakładu produkcyjnego . 
Klasa zakładu min I   
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Drut spawalniczy  powinien mieć: 
• zaświadczenie jakości 
• spełniać wymagania norm przedmiotowych 
• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P i kotwy stalowe wklejane osadzane na 
żywicach np. HVU HAS Hilti 
 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

8. własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 

elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 
zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej  

wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
• zgodności z projektem, 
• zgodności z atestem wytwórni 
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
• jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
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Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być  

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych  

pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z  
  przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od  
  wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną   
  wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4.  Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 
dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, ścianek 
środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 
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do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

 

5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 

zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
• obróbka spoin 
• przetopienie grani 
• wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 
• spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
• wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 

ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 
• długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 

zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
• nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 

powierzchni. 
• powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 

smaru. 
• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy 
mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
• sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i 

linie odniesienia rzędnych obiektu. 
• porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości: 

Posadowienie 

Dopuszczalne odchyłki mm 
słupa    do 2,0             
rzędna fundamentu i rozstaw śrub 
na powierzchni betonu          do 5,0 



 

 
62 

 

na podlewce                         do 10.0 

5.4.3. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 
 słupa  niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 
 wiązara  niż 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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IV.8. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY MUROWE B.08.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z 
materiałów ceramicznych i ścianek prefabrykowanych dla dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z 
ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej 
terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowiecki, Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX 
i XV 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.08.01.00  Ściany działowe prefabrykowane z laminatu do pomieszczeń higieniczno sanitarnych  
B.08.02.00. Ściany z cegły i bloczków silikatowych  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

 

2.2. Wyroby silikatowe  

Parametry techniczne  
• trwałość, mrozoodporność, liczba cykli zamrażania-odmrażania (wg PN-EN-772-18) F2 (50 cykli) 
• współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (wg PN-EN 1745) µ= 5/10µ= 5/25 
• przepuszczalność pary wodnej 72,6 10(-4) g/ (mhhPa) 
• absorcja wody max 16% 
• wytrzymałość spoiny wg PN EN 998-2 zał. C dla zapraw ogólnego zastosowania 0,15 N/mm2 
• wytrzymałość spoiny wg PN EN 998-2 zał. C dla zapraw do cienkich spoin 0,30 N/mm2 
• reakcja na ogień (wg PN-EN 13501-1) A1 
• współczynnik liniowej odkształcalności termicznej muru z silikatów (wg PN-EN 1996-1-1) α = 7 do 11 x 10-6/K 

t 
• końcowa wartość skurczu muru z silikatów (wg PN-EN 1996-1-1) εms,∞= -0,4 do 0,1 mm/m 
• izolacyjność akustyczna dla bolków gr 12 cm RA!R min 45dB 

 
2.3.2. Ścianki prefabrykowane  

Należy zastosować  system przestrzennej zabudowy pomieszczeń sanitarnych ściankami działowymi 
wykonanymi z wysokociśnieniowego laminatu typu HPLT o grubości 10 mm - wspartymi na systemowych 
podporach z stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). 
Sztywność konstrukcji zapewniają profile pionowe mocujące płytę bezpośrednio do ścian pomieszczenia i 
zwieńczające profile górne łączone również pomiędzy sobą specjalnie skonstruowanymi łącznikami. Wszystkie 
elementy systemu (łącznie z wkrętami i zaślepkami) wykonane są z materiałów nie ulegających korozji 
(aluminium, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne). Podpory regulowane; zamek z możliwością awaryjnego 
otwarcia i wskaźnikiem stanu "wolne/zajęte" : zawiasy z pochyloną płaszczyzną ślizgową zapewniają 
samoczynne zamykanie drzwi.  
Stosowany laminat musi posiadać Atest Higieniczny i Klasyfikację Ogniową.  
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Wykończenie standardowe: 
• powierzchnia płyt strukturze perłowej, 
• frezowane obrzeże (wsad) w kolorze czarnym lub brązowym, 
• profile ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowane w kolorze naturalnym, 
• stopy stalowe ocynkowane w osłonie ze stali nierdzewnej, 
• okucia w kolorze wg karty kolorów.  

W tym wariant  dla osób niepełnosprawnych, naroża drzwi i ścian zaokrąglone. 
Wymiary: 
Wysokość w świetle: do 2150 mm 
Odstęp od podłogi: 150 mm 
Grubość ścian: 10 ÷ 13 mm 
Drzwi: 
Szerokość: 900 mm 
Materiał: płyta kompaktowa HPL 
Okucia: 
Uchwyty w systemie WC, okrągła rozeta, otulina z tworzywa sztucznego, rdzeń z ocynkowanej stali 
Zawiasy: j. w. 
Stopy: 
rdzeń z ocynkowanej stali, osłona ze stali nierdzewnej 
Średnica: ok.18 mm 
Regulacja wysokości: +/- 15 mm 
 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
a) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
b) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 



 

 
65 

 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do poziomicy , z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
Ścianki działowe grubości poniżej 25 cm  należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły i bloki  układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 25 cm  mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1.1. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. 

• Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 
każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

• Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej 
niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

• Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i 
osłonowych. 

• Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
• Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia 

stożka pomiarowego 6-8 cm. 
• Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
• Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w 

murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
• Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin pionowych 

= 5 mm. 
• Ścianki systemowe montować zgodnie z kartami technologicznymi dostawców systemu ścianek działowych 

pomieszczeń higieniczno sanitarnych  
 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały silikatowe  
Przy odbiorze materiałów ściennych z silikatu  należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
• wymiarów i kształtu, 
• liczby szczerb i pęknięć, 
• odporności na uderzenia, 
• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły lub pustaków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

• Ścianki systemowe kontrolować pod względem wizualnym . Nie dopuszcza się uszkodzeń powierzchni oraz 
okuć , zamków i elementów mocujących . Odchyłki wymiarowe elementów ścianek i drzwi do  +/- 10 mm  
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6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 
 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
 

+15, –1 
 
 
 
 

+10, –5 
 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
 

+15, –10  
 
 
 
 

+10, –5 
 

+15, –10 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
6. dokumentacja techniczna, 
7. dziennik budowy, 
8. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
9. protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
10. protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
11. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
12. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
7. dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
8. wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
9. ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
10. uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
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10.  Przepisy związane 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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IV.9 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY BLACHARSKIE B.9.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
blacharskich dla dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele 
kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w 
Grodzisku Mazowieckim, Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
B.09.01.00 Parapety zewnętrzne . 
B.09.02.00 Obróbki blacharskie. 
B.09.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.2. Blacha tytan cynk  
• Wymiary:1000mm x 500 mm grubość 0,55 mm  

właściwości stopu: 99,995 Zn 
Standardowa waga rolki: ok. 54,0 kg/m2 

• Powierzchnia patynowana 
  
2.2. Łączniki 

Do mocowania blachy stosować materiały zalecane przez producenta. 
 

2.3. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan cynk  wraz z elementami dodatkowymi . 
Stosuje się rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan cynk  o przekrojach określonych w dokumentacji projektowej 
wraz z elementami dodatkowymi jak wpusty , rynajzy , łączniki rynny , kolana , zaślepki końcowe itp. . Łącznie rynien 
oraz rur spustowych oraz ich montaż do konstrukcji dachu zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu .  

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Wg SST 00.00. „Wymagania ogólne” niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Parapety zewnętrzne  
 Parapety zewnętrzne należy wykonać w oparciu o blachę tytan cynk z której zostaną wygięte parapety zgodnie z 
kształtem obiektu oraz wielkością zakrywanej powierzchni . Wypust poza lico elewacji powinien wynosić min 3 cm i być 
zakończony okapnikiem . Spadek parapetu musi zapewnić odpływ wody i wynosić co najmniej 1 % w kierunku zewnętrznym 
. 

5.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia oraz kształtu połaci . Roboty blacharskie można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –5°C.Po wykonaniu poszycia dachu należy połączyć z 
obróbkami poprzez klejenie lub zgrzewanie . 
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Roboty należy wykonać w porozumieniu z wykonawcą dachu, a najlepiej przez tego samego wykonawcę . 
    Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

5.5. Rynny z blachy cynkowej  
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, lub gotowych  elementów prefabrykowanych z blachy tytan cynk  i łączonych prefabrykowanymi złączkami 
poprzez zakład uszczelniany lub klejenie  
Rynny powinny być mocowane do podkonstrukcji uchwytami  rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć wlutowane lub wmontowane wpusty do rur 
spustowych, 

5.4. Rury spustowe –jw. 
   Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 
elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 
na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
Rury spustowe systemowe  wykonać z prefabrykowanych elementów z blachy tytan cynk . 
 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 1,5 m, 
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej lub PCW kanalizacji 
deszczowej na głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały 
• Wymagana jakość materiałów  powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
• Materiały  dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów  powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 

• Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót B.9.01.00 – m2 pokrytej powierzchni lub parapetu w rozwinięciu , 
• dla robót B.9.02.00 oraz B.8.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 

do wykonania prac , 

8.2. Odbiór robót blacharskich  
Roboty blacharskie, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoża, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania poszczególnych elementów, 
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• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- badania końcowe należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych elementów , 
• zapisy dotyczące wykonywania robót blacharskich  i rodzaju zastosowanych materiałów, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych  obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z blach , obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować ponadto : 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do dachu , podkonstrukcji  lub ścian, 
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 
B.9.01.00 Pokrycie parapetów zewnętrznych  . 
Płaci się za ustaloną ilość m2 z wykonaniem podkładek , zamocowaniem i regulacją spadku oraz płaszczyzny  warstwy 
wierzchniej. 
B.9.02.00 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 
• zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.9.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 
• zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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IV.10. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 TYNKI  OKŁADZINY ŚCIENNE i SUFITY PODWIESZANE 
B.10.00.00 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych dla dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i 
zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów 
poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim, Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

• B.10.01.00 Tynki wewnętrzne 
• B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
• B.10.01.02 Suche tynki i sufity podwieszane  
• B.10.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 
• B.10.03.00 Tynki gipsowe na mokro. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 

3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 3-6 % 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

•  gatunek I  80% 
•  gatunek II  75% 

2.4.1. Lustra ze szkła bezpiecznego P2  grubości min 8 mm do przyklejenia do ścian .  

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Płyty sufitowe dekoracyjne  

• System podwieszenia :SYSTEM C system widoczny, płyty wyjmowane  
• system samonośny, profile nośne widoczne , system szerokich rownoległych profili nośnych, profile 

poprzeczne ukryte  
• Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 
• Pochłanianie dźwięku EN ISO 354 
• Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn,c,w = 34 dB zgodnie z EN 20140-9 (grub. 15 mm) 
• Odporność na wilgoć do 95 % względnej wilgotności powietrza 
• Odbicie światła w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olśnienia do 88% 
• Przewodność cieplna λ = 0,052 - 0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612 
• Formaty : 60 x60 lub 60x120 cm  
• Kolory biały podobny do RAL 9010  

2.6.4. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 
2.6.5.Dźwiękochłonne płyty sufitów podwieszanych   . Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane w 
sufitach spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej 
powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Płyty mają posiadać atest higieniczny dopuszczający do stosowania w 
pomieszczeniach na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor 
Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231).  
Właściwości i wymagania 

•  Reakcja na ogień: Euroklsa A1 zg. z PN EN 13501-1 
•  Uwalnianie formaldehydu : klasa E1 
•  Pochłanianie dźwięku: 

Klasa pochłaniania A 
Pogłosowy wsp. pochłaniania dźwięku aw 0,90 

• 125 Hz 0,45 
• 250 Hz 0,80 
• 500 Hz 0,95 
• 1000 Hz 0,80 
• 2000 Hz 0,90 
• 4000 Hz 0,85 

Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N 

2.7. Materiały do tynków gipsowych 
 
2.7.1. Środek gruntujący 
Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych do betonu lub innych 
gładkich podłoży.mProdukt gotowy do użycia. 
Charakterystyka 
Środek gruntujący w płynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej żywicy syntetycznej z dodatkiem 
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kruszywa zwiększającego szorstkość powierzchni.Zużycie - ok. 300 g/m2 Preparat musi posiadać Atest higieniczny i 
Aprobatę Techniczną  
 
.2.7.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro . 

 
Wydajność 
 
1 t = ok. 1250 l mokrej zaprawy 
30 kg = ok. 37,5 l mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy grubości tynku 10 mm. 
 
Czas na zużycie 
 
Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociągnięcie wygładzające ok. 240 minut. 
 
Grubość warstwy tynku 
 
Średnia grubość tynku  10 mm 
Minimalna grubość tynku  8 mm 
Maksymalna grubość tynku na betonowym stropie  25 mm 
Minimalna grubość tynku na podłożach niestabilnych 
przy zbrojeniu całej powierzchni  15 mm 
Minimalna grubość tynku pod glazurę 10 mm 
Przewody podtynkowe przykryć warstwą  min. 5 mm 
 
Parametry wytrzymałościowe 
 
Wytrzymałość na ściskanie ok. 3,0 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2 
 
Parametry z zakresu fizyki  
 
Przewodność cieplna 0,26 W/mK 
Oporność dyfuzyjna 8 
 
Odporność ogniowa 
 
Dla grupy P IV a obowiązuje zasada, że 10 mm tynku jest równoważna 10 mm betonu zwykłego. 
 
Czas składowania 
 
3 miesiące od daty produkcji, należy składować w warunkach suchych 
 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
– w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego 
podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych 
oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi 
oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i 
narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do 
ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
• bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 
• na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do 

podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania 
wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny 
być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

Sufity podwieszane z plyt g-k 
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje sie w następującej kolejności : 

• zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania sufitu 
• wyznaczenie rozstawu wieszaków 
• zamocowanie głównych profili podłużnych 
• montaż profili poprzecznych 
• ułożenie izolacji 
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• pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15cm 
• szpachlowanie i cyklinowanie spoin. 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt g-k powinien składać sie z dwóch warstw : dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże 
dla płyt g-k i górnej . 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia 
rusztu. Wszystkie metody kotwień musza spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika przy ich obciążaniu tzn. 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na 
dany łącznik. 
Dopuszczalna rozpiętość miedzy elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.12,5mm : 

• kierunek mocowania poprzeczny : 500mm 
• kierunek mocowania podłużny : 420mm 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
powinny być większe niż 1mm/m 

 

5.6. Wykonanie tynków gipsowych 
 
5.6.1. Środek gruntujący 
Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych do betonu lub innych 
gładkich podłoży. 
Produkt gotowy do użycia.  
Przygotowanie 
Preparat gruntujący  należy każdorazowo wymieszać bezpośrednio przed użyciem tak, by kruszywo i emulsja stanowiły 
jednorodną masę. 
Nie rozcieńczać w przypadku nanoszenia ręcznego! 
W przypadku nanoszenia za pomocą urządzeń natryskowych można rozcieńczać dodając maks. 1 część wody na 5 
części preparatu  
Sposób użycia 
Preparat nanosić ręcznie lub za pomocą urządzeń natryskowych dbając ,by kruszywo rozprowadzić gęsto na całej 
gruntowanej powierzchni. 
Kontynuacja prac jest możliwa po wyschnięciu preparatu (po ok. 24 godzinach, zależnie od warunków atmosferycznych 
Zużycie - ok. 300 g/m2  
Wskazówki 
stosować na suchym, czystym, nie zamarzniętym podłożu, stosować w temp. powyżej +5°C narzędzia umyć 
bezpośrednio po użyciu składować w chłodnym miejscu, w temperaturze dodatniej, dopuszczalny okres składowania 
wynosi 6 miesięcy 
 
5.6.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro . 

Wskazówki ogólne 
Należy zastosować  wydajny tynk maszynowy przeznaczony na szczególnie trudne podłoża. Musi być  dostosowany  do 
dostępnych na rynku agregatów tynkarskich do tynków gipsowych. 
Podłoże pod tynk: 
Musi być twarde, czyste, suche, chłonne i niezmrożone. Aby uniknąć powstawania plam od rdzy należy zaizolować 
wszystkie widoczne w podłożu stalowe elementy. 
Inne podłoża: 
Bardzo chłonne podłoża należy zagruntować środkiem gruntującym . Powierzchnie betonowe muszą być zagruntowane 
środkiem . Świeży lub wilgotny beton nie może być tynkowany. W przypadku podłoży niestabilnych lub bardzo gładkich tynk 
należy zazbroić włókniną lub siatką.  
Nakładanie maszynowe . 
Tynk jest natryskiwany agregatem tynkarskim, jedną warstwą o średniej grubości 10 mm. Dodawanie wody musi być 
regulowane w taki sposób, aby uzyskać możliwie najrzadszą konsystencję pozwalającą prawidłowo nakładać tynk warstwą o 
przewidzianej grubości. 
Obróbka: 
Po nałożeniu tynk ściągnąć łatą aluminiową w celu wyrównania i wyprowadzenia płaszczyzny. Dostatecznie stwardniały tynk 
należy zrosić wodą i przetrzeć pacą z gąbką, a na zakończenie wygładzić. Należy unikać tynkowania wielowarstwowego. Po 
otynkowaniu powierzchnie sufitowe należy oddzielić od powierzchni ściennych przez odcięcie kielnią.  
Wykończenie powierzchni: 
Prawidłowo wykonany, suchy i czysty tynk może być po uprzednim zagruntowaniu malowany, tapetowany, pokrywany 
glazurą itp. Preparat gruntujący nie powinien tworzyć błony na powierzchni lecz musi całkowicie wsiąkać w podłoże. 
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Uwaga: 
Tynku mającego stanowić podłoże pod glazurę nie filcuje się i nie wygładza, pozostawiając po wyrównaniu łatą twardą i 
szorstką strukturę.  
 
Wilgotność 
Aby tynk mógł być pokryty materiałami wykończeniowymi, jego wilgotność nie może przekraczać następujących wartości: 
farby dyspersyjne < 3,0 % 
farby/tapety bardziej szczelne < 1,5 % 
farby zawierające lakiery i latex < 1,0 % 
tapety paroszczelne, glazura < 1,0 % 
 
Wskazówki 

• nie należy używać brudnej wody do mieszania zaprawy gipsowej; 
• nie należy używać brudnych i rdzewiejących narzędzi; 
• nie należy nakładać na świeże i nie wyschnięte podłoże 
• nie należy intensywnie wentylować pomieszczeń w trakcie mieszania, 
• nakładania i wysychania zaprawy (po wykonaniu prac tynkarskich pomieszczenia muszą być 

wietrzone często ale krótko); 
• min. temperatura powierzchni tynkowanej oraz temperatura w pomieszczeniu: +5°C 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• wymiarów i kształtu płytek 
• liczby szczerb i pęknięć, 
• odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

6.4. Kontrola jakości wykonanych robót sufitów podwieszanych : 
o Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 
o Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 
o Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 

• Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. 
• Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. 
• Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 
• Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę 

sufitu podwieszanego. 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
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8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
• poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. i 5.7.  

9.  Podstawa płatności 
B.10.01.01 i B.10.03.00 Tynki wewnętrzne i gipsowe na mokro. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.10.01.02 Suche tynki i sufity podwieszane  
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie podłoża, 
• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
• uporządkowanie miejsca pracy. 

 
B.10.02.00 Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• moczenie płytek, docinanie płytek, 
• ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
• zamurowanie przebić, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków, 
• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
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PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190    Roboty kamieniarskie. Okładzina  

kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-10109              Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro 
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IV.11 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
POSADZKI 
B.11.00.00 

1.  Wstęp 

Ści 22 mm 1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla 
dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-
edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku 
Mazowieckim, Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.11.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.11.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 8cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z za-
tarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 

B.11.02.00  Posadzki właściwe. 
B.11.02.01  Płyta konstrukcyjna nośna gr 10-12 cm z betonu  zbrojonego włóknem stalowym  z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B.11.02.02  Podłoga sportowa drewniana na legarach ułożonych krzyżowa lita z elementów drewnianych grubości 

22 mm . 
B.11.02.03  Posadzka z wykładzin rulonowych. 
B.11.02.04  Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem 

materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.11.02.05  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem 

ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B11.02.06  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, ułożonych 
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.11.02.07  Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi 
B.11.02.8 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia . 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych, 
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• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Wyroby podłogowe PCW 
WYKŁADZINY PODŁOGOWE RULONOWE pcw DO ZZGRZEWANIA  

• grubość – 1,8-2 mm, 
• masa 1 m2 – 3,5-5,5 kg, 
• twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa, 
• odporność cieplna wg V’cata –49-59°C, 
• zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 
• nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 
• ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 
• współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, wykazują dużą 
odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do trudno palnych. 
Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 

• szerokość 1300 mm, 
• długość 10000 mm, 
• grubość 1,9 mm, 
• masa 1m2 wykładziny 3,5 kg. 

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia PCW o grubości 
0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana. 
 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego, mączki mineralnej i dodatków 
uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji 
(paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

• penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
• temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
• przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o 

grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 
• wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 
• spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 
• odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 

m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 
• gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 

2.7. Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach 
odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 
10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.8. Wyroby ceramiczne i gresy  
Płytki podłogowe ceramiczne  gresy. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

• barwa: wg wzorca producenta 
• nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
• ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
• mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
• kwasoodporność nie mniej niż 98% 
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• ługoodporność nie mniej niż 90% 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
• długość i szerokość:  ±1,5 mm 
• grubość:  ± 0,5 mm 
• krzywizna: 1,0 mm 

Gresy – wymagania dodatkowe: 
• twardość wg skali Mahsa 8 
• ścieralność V klasa ścieralności 
• na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe mni. R 11 . 
• - w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych antypoślizgowe min. R11 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
• stopnice schodów, 
• listwy przypodłogowe, 
• kątowniki, 
• narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
• długość i szerokość: ±1,5 mm 
• grubość: ±0,5 mm 
• krzywizna:  1,0 mm 

Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

• zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
• zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

• nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 

Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 
m. 

W pomieszczeniach suchych 
Płytki gresowe  jednorodne w masie o wymiarze 60x120, 60x60, 30x60, 30x30 cm grubości 10mm, (schodowe  20mm) o 
nasiąkliwości wodnej E<0, 5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa BIa oraz o stopniu 
twardości w skali Mohsa 7/8), klasa antypoślizgowości stopy obutej R10, norma DIN 51130.  
Kolory kość słoniowa, wstawki szare – faktura inspirowana kamieniami naturalnymi.  
W pomieszczeniach mokrych (przebieralnie, WC) 
płytki gresowe  jednorodne w masie o wymiarze 60x60, 30x60, 30x30 cm grubości 10mm  o nasiąkliwości wodnej E<0, 5% 
wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa BIa  o stopniu twardości w skali Mohsa 7/8), klasa 
antypoślizgowości stopy obutej R10 norma DIN 51130 oraz klasa antypoślizgowości stopy bosej A+B norma DIN 51097  
Kolory kość słoniowa, wstawki szare – faktura inspirowana kamieniami naturalnymi.  
Ceramika basenowa – w natryskowniach i WC przy natryskowniach 
płytki gresowe antypoślizgowe jednorodne w masie o wymiarze 30x30 cm, grubości 10mm  o nasiąkliwości wodnej E<0,5%  
wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa BIa  o stopniu twardości w skali Mohsa 7/8) , klasa 
antypoślizgowości stopy bosej A+B+C; norma DIN 51097 
Kolory kość słoniowa, wstawki szare – faktura inspirowana kamieniami naturalnymi. 
Posadzka pomieszczeń bufetu, zaplecza, zmywalni, kuchni 
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płytki techniczne gresowe  o wymiarze 30x30 cm, grubość 12mm o nasiąkliwości wodnej E<0, 5% wg normy EN-PN 14411 
(gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa BIa  o stopniu twardości w skali Mohsa 7/8) lub równoważne o identycznych 
parametrach, zapewniające rozwiązania systemowe k(lasa antypoślizgowości stopy obutej R11; norma DIN 51130).  
Kolor jasny beż. 

Posadzka pomieszczeń magazynów, techniczne itp.  
Płytki gresowe techniczne o wymiarze 30x30, 30/60 cm , grubość 10mm o nasiąkliwości wodnej E<0, 5% wg normy EN-PN 
14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa BIa  o stopniu twardości w skali Mohsa 7/8) , klasa antypoślizgowości 
stopy obutej, R10; norma DIN 51130.   

Kolory szary. 

2.9. Podłoga sportowa drewniana 
W głównej hali sportowej przewidziano systemową podłogę sportową drewnianą, na elastycznej konstrukcji z legarów 
krzyżowych z gumowymi podkładkami amortyzującymi uderzenia, 
z matą zabezpieczającą. 
 
Charakterystyka:  Podłoga powierzchniowo – elastyczna zgodnie z normą EN 14904 – typ A4 
Typ paneli:   prefabrykowany 2-lamelowy lity drewniany sportowy o gr. 22mm 
Podkonstrukcja:   system podwójnego legarowania 
Wysokość konstrukcji  uwzględniająca kliny poziomujące 

 Minimum 120 – 220mm 
 Maksimum 142 – 242mm 

Możliwość szlifowania i ponownego lakierowania:   tak, 8-10 razy 
Możliwość montażu na ogrzewaniu podłogowym:   tak 
Absorpcja energii    ok. 62% 
Odkształcenie         ≥2.3mm 
Odbicie piłki  ok 94% 
Współczynnik tarcia ok. 100 
Obciążenie toczne   ok. 3500N 
Obciążenie punktowe  ok. 600kgs 
 
Elementy systemu: 

• Panele z drewna litego 3700x129x22mm 

• Legar górny: 25.5 x 60 x 3600 mm z gumowymi podkładkami elastycznymi 

• Legar dolny: 39 x 40 x 3364 mm z systemem mocowania 

• Zamkowe kliny poziomujące  

• Bariera przeciwwilgociowa – folia PE gr. 0.2mm 

• Cokoły wentylacyjne 
W przestrzeni podłogowej przewidziano ogrzewanie podłogowe zgodnie z projektem branżowym. 
 
Charakterystyka paneli: 
Lite panele drewniane: klon kanadyjski, lakierowane fabrycznie, łączone na jaskółczy ogon,  połączenie kombinowane 
mechaniczne + klej, z możliwością stosowania na ogrzewaniu podłogowym z możliwością wielokrotnej renowacji do grubości 
ok. 7mm 
Uwagi: 
- systemowe cokoły i progi  
- Montaż należy przeprowadzić ściśle z wytycznymi  dostawcy  
- przekazać instrukcję konserwacji 
 
Malowane linie boisk do gry w poszczególnych dyscyplinach sportowych w następującej kolorystyce: 
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4. Koszykówka – kolor czerwony 
5. Siatkówka – biały 
6. Piłka ręczna – kolor czarny 

Wymiary malowanych linii boisk – zgodnie z przepisami poszczególnych dyscyplin sportowych.  
 
Wymagania certyfikacyjne dotyczące systemu podłogi: 

• Pełna zgodność z normą EN 14 904 – we wszystkich kryteriach normy. 

• Klasyfikacja klonu - I klasa zgodna z MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie 
Producentów Podłóg z klonu Północnoamerykańskiego ) 

• Raport z klasyfikacji ogniowej całego systemu podłogi – poziom min. CflS1 

• Raport z badań na zgodność z normą EN 14904 

• FIBA – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki poziom 1 

• Certyfikat przynajmniej dwóch z wymienionych federacji: BWF, WSF, IHF. 

• Autoryzacja producenta podłogi dla firmy instalacyjnej z zaznaczeniem obiektu, w którym podłoga jest montowana.  
 
Wykładzina ochronna  
Płyty wykonane z włókniny igłowanej (100% PP) w kolorze granatowym, na trwałym spodzie antypoślizgowym. Wykładzina 
dopuszczona do stosowania na obiekty z ogrzewaniem podłogowym. Wymiary płyty 1000 x 2000 x 7,5 mm. 
Charakterystyka wykładziny : 
Kompozycja włókna używanego na nawierzchni  100% PP, Gr.  6,5 mm, Waga 900 g/m2 
Spód    Polyolefin, Gr. 1,0 mm, Waga 2900 g/m2  
Tłumienie dźwięku   18-19 dB. 
Masa całkowita na jednostkę powierzchni  3800 g/m2 
Całkowita grubość  7,5 mm 
Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia.  
- atest p. poż.  
- atest higieniczny  
 

2.10. Podłoga sportowa w salach  
Winylowa podłoga sportowa o strukturze „drobnej krateczki” z warstwą piankową PCV 
Charakterystyka wykładziny : norma EN 14041: 2004 
Grubość całkowita min. 7mm 
Antypoślizgowość  (wg EN 13036-4) 80-110 
Amortyzacja wstrząsów  EN 14808 klasa P1 
Odkształcenie pionowe EN 14809  <2mm 
Pionowe odbicie piłki EN 12235  >90% 
Odporność na ścieranie  < 1000 mg 
Odporność na wgniecenia EN 1516  zgodny <0.50mm 
Odporność uderzeniowa  EN 1517  >8N/m 
Reakcja na ogień  Cfl s1 (Palność na poziomie BflS1 portable) 
Montaż klejony do wylewki betonowej 
Uwagi: 
- systemowe cokoły i progi  
- montaż należy przeprowadzić ściśle z wytycznymi  dostawcy  
- przekazać instrukcję konserwacji 
Wymagania certyfikacyjne dotyczące systemu podłogi: 
1. Wykładzina musi posiadać aktualny certyfikat ITTF 
2. Kolorystyka preferowana przez ITTF (Międzynarodowy Związek Tenisa Stołowego) – czerwony ceglasty 
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Kort do tenisa stołowego typu „portable” 
Przenośny certyfikowany zestaw do tenisa stołowego do montażu na istniejącej podłodze sportowej 
Winylowa podłoga sportowa wzmocniona matowym włóknem szklanym z warstwą piankową PCV 
Wymiary min 6,66mx15m 
Całkowita grubość  min. 3,5mm 
Pionowe odbicie piłki EN 12235  >90% 
Współczynnik tarcia    EN 13036-4   80-110 
Odporność na ścieranie  <350 
Odporność na nacisk EN 1517  <0,5mm 
Reakcja na ogień  BflS1 
 
Wykładzina musi posiadać aktualny certyfikat ITTF. 
Kolorystyka preferowana przez ITTF (Międzynarodowy Związek Tenisa Stołowego) – czerwony ceglasty 

2.11. Wykładzina igłowana  
(w pomieszczeniach administracji, biurowych, komentatorów). 
Wykładzina igłowana, zabezpieczona teflonem,  

• Zakres użytkowania  - obiektowa  – intensywne użytkowanie 

• struktura powierzchni - filc  

• Skład runa -  100% Poliamid (PA) 

• Grubość całkowita 6.5 mm 

• Grubość warstwy użytkowej 3.5 mm 

• Antyelektrostatyczność < 2.0 kV 

• Trwałość barwy - 6  
Kolor granatowy 

2.12. Podłoga z kompozytu drewna 
W pomieszczeniu obserwatorium astronomicznego przewidziano podłogę „pływającą”. 
Nawierzchnia z desek z kompozytu drewna, deski ryflowane jednostronnie o wymmiarach 25x140x360,  o parametrach:  
Skład: 
Włókna drewna egzotycznego : 60%,  
Polietylen wysokiej gęstości : 30% 
Dodatki : 3%,  
Czynniki wypełniające : 2%,  
Stabilizatory 2% 
Pigmenty : 2% 
- odporność na starzenie (wygięcie po teście na starzenie) ≥ 25 Mpa 
- odporność na wysokie temperatury:  Brak pęcherzy, pęknięć i odbarwień 
- rozszerzanie w wysokich temperaturach.  ≤ 2%  
Mocowanie  - systemowe  listwy, klipsy i wkręty oraz zaślepki. Legary na amortyzujących podkładkach. 

2.13. Betonowe  
Posadzki betonowe – wykończenie trybun -  beton zatarty na gładko impregnowany środkiem przeciwpyłowym. Ewentualne 
ubytki i nierówności, szlifowac, szpachlować. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 
masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu 
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na 
zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa 
niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być 
większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 
prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub 
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Wykonywanie posadzki PCW 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementową, a następnie wyrównany warstwą wylewki samopoziomującej gr. 0,5 cm. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej 
na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed 
układaniem. 
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie 
do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 
Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających 
brzegów płytek lub arkuszy PCW. 
Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między 
arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 
Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza się mijankowy układ 
spoin.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być przyklejone na całej 
długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 
Spawanie wykładzin dokonać zgodnie z instrukcjami producenta wykładzin i materiałów przez niego zalecanych . 

 

5.3. Posadzki cementowe  
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. 
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Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę 
zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu 
odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna 
przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego 
na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

5.4. Podłoga sportowa 
 

Podłoga sportowa musi spęłniać wymagania  typu 4 zgodnie z normą PN-EN 14904 „Nawierzchnie terenów sportowych - 
Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja”. 
 
Materiały do budowy podłogi sportowej muszą stanowić systemowe rozwiązanie producenta podłogi i spełniać poniższe 
minimalne wymagania: 
 
Konstrukcja podłogi wykonana jako podwójny krzyżowy w pełni elastyczny ruszt z prefabrykowanych legarów ze sklejki, 
które posiadają fabrycznie zainstalowane elementy zapewniające elastyczność oraz łączniki systemowe. Warstwa 
wierzchnia podłogi w postaci panela 2-lamelowego wykonanego z twardego prasowanego litego drewna klonowego o 
wymiarach minimalnych: grubość: 21mm i długość: 3200mm, minimalna długość lameli w paneli 460mm; w celu zapewnienia 
swobodnej pracy lameli w panelu wymaga się, aby lamele były łączone w panel przy pomocy minimum jednego 
mechanicznego skośnego wczepowego połączenia; wczepowe połączenie musi być skonstruowane w sposób umożliwiający 
wielokrotną renowację uszkodzonej lub zużytej w trakcie eksploatacji warstwy wierzchniej, łącznie do min. 7mm grubości. 
Panel musi być fabrycznie lakierowany lakierem poliuretanowym, od spodu posiadający warstwę stabilizującą wilgoć na 
dolnej powierzchni. Twardość panela litego min. 3.6 w skali Brinell’a. Podłoga wykończona po obwodzie listwą drewnianą 
wentylacyjną z drewna tego samego gatunku co panele/deski sportowe; listwy cokołowe muszą zapewniać prawidłową 
wentylację przestrzeni podpodłogowej. W drzwiach oraz w miejscach połączenia podłogi sportowej drewnianej z innymi 
podłogami, należy zastosować listwy przejściowe z perforowanymi otworami, które zapewnią wentylację przestrzeni w 
obrębie konstrukcji legarowej podłogi sportowej. 
W celu zapewnienia prawidłowej jakości montażu podłogi sportowej, instalator podłogi sportowej musi posiadać aktualną 
(wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem montażu podłogi) autoryzację producenta podłogi. 

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 
 Sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków zastosowanego systemu. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
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• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 14904                         Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do 

uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z 

polichlorku winylu. 
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IV.12 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ŚLUSARKA 
B.12.00.00 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
drzwiowej i okiennej stalowej i aluminiowej dla dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i 
zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów 
poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim, Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 
B.12.01.00  Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
B.12.02.00  Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B.12.03.00  Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe itp.) 
B.12.04.00  parapety wewnętrzne agllomarmurowe  
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00). 

2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych SST. 

2.3. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 
dokumentacją. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

2.5. Badania na budowie 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodności z projektem, 
zgodności z atestem wytwórni, 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza  Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

2.6. Ślusarka aluminiowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 
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2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
twardość Shor’a min. 35-40 
wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
trwałość min. 20 lat. 

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 
Wymagania techniczne dla materiałow  
W całym budynku nalezy zastosować ślusarkę w konstrukcji stalowej od jednego wybranego dostawcy, umożliwiającego 
zreazliowanie całości ślusarki. Kolor ślusarki RAL 7016. 
Zewnętrzną ślusarkę elewacyjną i okienną zaprojektowano w systemie semistrukturalnej ściany osłonowej słupowo ryglowej 
w wariancie HI  z profili wzmacnianych . W systemie tym przewiduje się również dach nad salą zabaw, osie 13-14, F-G. 
 
Klasyfikacja i określenie właściwości : 
Odporność na obciążenie wiatrem (wg EN 113116) : do 2 kN/m2 
Odporność na uderzenie (wg EN14019) :    

Wewnętrzne Klasa I 5  (wysokość spadania 950mm) 
Zewnętrzne  Klasa E5 (wysokość spadania 950mm) 

Przepuszczalność powietrza (wg EN 12152) :     Klasa AE 
Wodoszczelność (wg EN 12154) :                Klasa RE 1200  
Przewodnictwo cieplne (wg EN ISO 10077-2) :   Uf<0,9 W/m2K  
Wymagana aprobata pozwalająca stosować system również w przeszkleniach dachowych w zakresie spadków powyżej 
12%.  
 
Konstrukcja nośna: 
Konstrukcja nośna przegrody znajduje się po stronie wewnętrznej budynku i nie jest narażona na czynniki atmosferyczne. 
Wykonana z stalowych profili konstrukcyjnych. Wszystkie połączenia profili słupów i rygli mogą być spawane tworząc stabilny 
element monolityczny. Połączenia z konstrukcją obiektu powinny zapewnić kompensację wydłużeń i odkształceń elementów 
konstrukcyjnych (przesuwność zgodnie z projektem, poza wskazanymi, lokalnymi połączeniami nieprzesuwnymi (lub o 
specjalnych cechach, np. utwierdzone)) 
 
Budowa wewnętrzna: 
System szklenia  z zastosowaniem systemu uszczelek wewnętrznych ze zmodyfikowanego EPDM o szerokości 50mm lub 
60mm oraz od zewnątrz za pomocą fugi silikonowej. Zewnętrzna fuga uszczelniająca styki szyb, wykonana z silikonu 
odpornego na promieniowanie UV tzw. pogodowego.  
Szyby mocowane są od zewnątrz do konstrukcji nośnej mechanicznie, za pomocą nierdzewnych uchwytów jedno- i 
dwustronnych dociskających szybę do uszczelki wewnętrznej poprzez specjalne gniazda rozmieszczone na obwodzie szyby 
zespolonej (w rozstawie co 300-600mm). Uchwyty mocowane systemowymi łącznikami stalowymi rozmieszczonymi w 
przestrzeni międzyszybowej i mocowanymi do profilu konstrukcji nośnej. Ciężar szyb jest przenoszony na rygiel poprzez 
odpowiednie punktowe wsporniki systemowe.  
Elementy mocujące szyby niewidoczne po montażu, zarówno od strony zewnętrznej jak i  od wewnątrz. Nie występują z 
zewnątrz elementy mogące utrudniać spływ wody albo zatrzymywać zanieczyszczenia. 
Rozwiązania systemowe zapewniające pełną szczelność zarówno od strony pomieszczenia jak i z zewnątrz oraz skuteczne 
odprowadzanie kondensatu oraz pozwalające na wentylację wewnętrznych przestrzeni międzyszybowych.  
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System ma umozliwiać zabudowę okien i drzwi wykonanych w systemie standardowym i strukturalnym. 
Ślusarka drzwiowa 

Klasyfikacja i określenie właściwości: 
Odporność na obciążenie wiatrem   

Klasyfikacja:   aśr < 0,02m3/mhdaPa2/3 wg. PN EN 11026/2001 
Odporność na uderzenie (wg EN 12600) 

okna rozwierne i rozwierno-uchylne:  J-10.02-05 
Infiltracja i szczelność na wodę opadową (wg PN EN 1027/2001) 

Szczelność do 600Pa,   
Izolacyjność akustyczna (wg EN ISO 140-3(1993) i ISO/DIS 717-1(1993) 

Rw=43 dB (dla elementu wypełniającego min. Rw=45 dB)  
Przewodnictwo cieplne na podstawie (DIN EN ISO 10077-1)  

współczynnik Ucałej konstrukcji < 1,3 W/m2K (z uwzgl. zestawów szklanych). 
Własności mechaniczne: PN EN 1192/2001 
Uwagi: 

o system drzwiowy zgodny z opisanym powyżej wystemem ślusarki zewznętrzej, 
o nalezy zachowac opisane powyżej jak dla ślusarki wymogi techniczne wykonania i montażu, 
o na drogach ewakuacyjnych zastosować dźwignie antypaniczne, wg zestawienia ślusarki i stolarki, 
o antaby aluminiowe płaske, obustronne kolor RAL 3004, wysokość 35cm, szer. 15 cm, 
o drzwi standardowo wysposażone w samozamykacz i zamek w systemie masterkey, 
o w 6 szt. drzwi wejściowych głównych dwuskrzydłowych  – zamki elektromotoryczne,  
o zasada działania skrzydeł czynego, biernego wg projektu teletechniki, 

 
 

Świetlik 
Świetlik nad haą główną nalezy wykonac w systemie  przeszkolonych przekryć dachowych słupowo-ryglowych,. 
Stalowy system przeszklonych, słupowo-ryglowych przekryć dachowych o spadku dla zastosowań zewnętrznych powyżej 
9%.   
Klasyfikacja i określenie właściwości: 
Odporność na obciążenie wiatrem (wg EN13116:2004) 

obciążenie dopuszczalne   2 kN/m2,  obciążenie podwyższone 3 kN/m2 
Odporność na uderzenie (wg EN14019:2005) 

Wewnętrzne Klasa I 5  (wysokość spadania 950mm) 
Zewnętrzne  Klasa E 5 (wysokość spadania 950mm) 

Przepuszczalność powietrza (wg EN12152:2004) 
Klasa AE (ciśnienie próbne > 600Pa) 

Wodoszczelność (wg EN12154:2004) 
Klasa RE1200 (ciśnienie próbne > 600Pa) 

Przewodnictwo cieplne na podstawie obliczeń (prEN ISO 10077-2):  
do współczynnik Uf = 1,1 W/m2K  

Rozprzestrzenianie się ognia (wg PN-90/B-02867): 
  Nie Rozprzestrzeniające Ognia (NRO)  
Konstrukcja nośna: 
Konstrukcja nośna przegrody znajduje się po stronie wewnętrznej budynku i nie jest narażona na czynniki atmosferyczne. 
Wykonana jest z stalowych profili konstrukcyjnych. Wszystkie połączenia profili słupów i rygli mogą być spawane tworząc 
stabilny element monolityczny. 
Budowa wewnętrzna: 
Podwójny system uszczelek ze zmodyfikowanego EPDM  tworzy jednolitą szczelną przegrodę izolacyjną w płaszczyźnie 
szyby wewnętrznej, która stanowi też wewnętrzny system drenażowy umożliwiający odprowadzenie kondensatu i wentylację 
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wewnętrznych przestrzeni systemu. Zarówno wewnętrzna uszczelka krokwi jak i płatwi jest jednoczęściowa (szerokości 
50mm lub 60mm), klejona na stykach płatwi z krokwią w formie połączenia kształtowego, tak aby zapewnić pełną szczelność 
od strony pomieszczenia. Odprowadzanie kondensatu i wentylacja obszarów międzyszybowych odbywa się (wewnętrznym 
systemem drenażowym) – płatwiami do krokwi i krokwiami na zewnątrz (pod obróbkami okapowymi). Punktowe mocowaniu 
profili zewnętrznych (łączniki ze stali nierdzewnej co 300mm na krokwiach i co max.250mm na płatwiach), charakteryzuje 
brak liniowych mostków termicznych . 
Profile zewnętrzne: 
Zewnętrzne profile dociskowe, mocujące wypełnienia, wykonane z aluminium.Na płatwiach aluminiowe, płaskie profile 
dociskowe nie wymagające profili osłonowych (w celu ograniczenia ich wysokości).  

Pasma świetlne nad salami 
Nad salami wielofunkcyjnymi przewidziano szklane pasma świetlne.  
Osadzone na elastycznej uszczelce, nietracącej swojej elastyczności wraz z upływem czasu. Przewiduje się podparcie 
brzegowe wzdłuż dwóch krawędzi na kasetonach wykonanych z płyt włóknowo-cementowych na podkonstrukcji stalowej z 
wypełnieniem wełną mineralną. 
UWAGI:  

o należy dołozyć wszelkiej uwagi i staranności do uszczelnienia obwodowego na styku z pokryciem 
dachowym: stosować sznury uszczelniające i taśmy EPDM,  

o uszczelnienie obwodowe skonsultować z wybranym dostawcą membrany dachowej, 
o układanie pasm szklanych nalezy skoordynować z wykonywanym w tym miejscu pokryciem dachu w 

celu zachowania starannego dopasowania i szczelności, 
 

Szklenie 
Przewiduje się szklenie pakietami dwukomorowymi o współczynniku U max = 0,6  W/m2K 
 
Minimalne parametry pakietu szkła: 
Szklenie fasad oraz  szuflad 

Szkło w kolorze Dark Blue 8mm/16+90%Ar/6mm/16+90%Ar/ 66.4  
Szklenie drzwi 

Szkło w kolorze Dark Blue 8mm/16+90%Ar/6mm/16+90%Ar/ 55.2 
Szklenie świetlików 

Szkło 8mm/16+90%Ar/6mm/16+90%Ar/ 66.2  
Szklenie pasów okiennych 

Szkło w kolorze Dark Blue 8mm/16+90%Ar/6mm/16+90%Ar/ 55.2 
 
Podane pakiety szyb powinny być zweryfikowane w opaciu o projekt warsztatowy dostawcy ślusarki. Zastosowana 
technologia ma umożliwić wykonanie pakietów o wymiarach 210x300cm 
 
Wymagane parametry pakietów: 

o Ug [W/m2K]: max. 0.6 W/m2K 
o Lt (współczynnik całkowitej transmisji światła) [%]: 28 
o Lr (współczynnik odbicia światła) [%]: 15 
o Ra-RD65 (współczynnik reprodukcji barw) [%]: 75 
o g[%] (współczynnik całkowitej transmisji energii): 19 

(tolerancja wartości procentowych +/-5%) 
 

Klapy dymowe 
 
Klapy oddymiające 120x250cm, kwadratowe z podstawą prostą 
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• podstawa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm o wysokości H =  500 mm, 

• dolna część podstawy wyposażona w  kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu, 

• górna część podstawy profilowana do systemu odprowadzania wody, 

• izolacja termiczna gr. 40 mm, 

• opierzenie zewnętrzne ocieplenia umożliwiające obrobienie podstawy, 

• wypełnienie w postaci kopuły akrylowej, 

• sterowanie: elektryczne, systemowe siłowniki dobrane do typu klapy. 

• współczynnik U Umax =1,1 W/m2K 
 

2.8. Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne aglomarmurowe zgodnie z projektem aranżacji wnętrz   

3.  Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4.  Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
prawidłowość wykonania ościeży, 
możliwość mocowania elementów do ścian, 
jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 
uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.12.00.00. 

5.6. Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w ościeżnicach niewielkie 
bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak 
wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie cementowej.  

5.7. Wymogi techniczne wykonania i montażu: 

• zgodnie z technologią systemu konieczne jest stosowanie kompletu materiałów systemowych odpowiednich 
dla przeznaczenia przegrody: profili i akcesoriów wraz z uszczelkami. Wykonanie i montaż przekryć mogą 
prowadzić firmy, których personel techniczny został odpowiednio przeszkolony, zgodnie z instrukcjami i 
wymogami technologii,  

• przed przystąpieniem do realizacji, podwykonawca zobowiązany jest do sprawdzania wymiarów w naturze  
oraz  przedstawienia do zatwierdzenia przez projektanta detali warsztatowych, 

• podwykonawca zakresu ślusarki zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji zawierającej wszelkie 
niezbędne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy.  Akcesoria mocujące wypełnienia 
muszą być dobrane odpowiednio do grubości i ciężaru tych wypełnień (szkła, paneli). Łączenia uszczelek 
oraz połączenia z budynkiem, muszą być wykonane starannie zapewniając wymaganą szczelność i drożność 
systemu odprowadzania kondensatu. Dokumentacja ta winna być podpisana przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z projektantem obiektu oraz z systemodawcą profili, 

• malowanie w technologii proszkowej z podkładem cynkowym oraz przygotowaniem powierzchni profili. 
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• konstrukcja ściany musi być tak mocowana, aby wykluczyć przenoszenie obciążeń z budynku na ścianę oraz 
aby profile konstrukcyjne ściany miały swobodę odkształceń termicznych w zakresie temperatur od -30ºC do 
+60ºC. Stosowane kotwy mocujące konstrukcję, muszą odpowiadać aktualnym przepisom o kotwach tego 
rodzaju. Połączenia ścian osłonowych z budynkiem muszą być wykonane zgodnie z projektem.  

• klejenia uszczelek klejami butylowymi oraz wykonywanie uszczelnień kitem silikonowym musi być 
prowadzone zgodnie z wymogami technologicznymi określonymi przez producenta tych materiałów, w 
odpowiednich warunkach pogodowych i przy zapewnieniu wymaganej czystości. 

• materiały izolacyjne: folie i wełna mineralna powinny być starannie ułożone, klejone i zamocowane aby 
wykluczyć przenikanie wilgoci i przemarzanie. W szczególności paroizolacje (tj. folie zakładane po stronie 
wewnętrznej) należy odpowiednio uszczelnić (np. kleić) na stykach i łączeniach. Obróbki oraz zewnętrzne 
folie przeciwwodne należy montować tak, aby wykluczyć wnikanie wody deszczowej w warstwy izolacyjne, 
zapewniając jednocześnie możliwość wentylacji przestrzeni pod nimi i skuteczne odprowadzenie wilgoci na 
zewnątrz.  

• Szyby montowane w systemie semistrukturalnym powinny być wykonane z podwyższoną dokładnością w 
zakresie wymiarów liniowych oraz kątowych. Krawędzie szyb powinny być czyste a krawędzie szyb 
zewnętrznych powinny być zatępione lub fazowane. Klejenie szyb (zespalanie) tak jak dla szklenia 
strukturalnego - musi być przeprowadzone z zastosowaniem silikonów konstrukcyjnych, odpornych na UV, 
kompatybilnych z silikonem tzw. pogodowym, stosowanym do zewnętrznego uszczelnienia przestrzeni 
międzyszybowej. Szyby zespolone muszą być wyposażone w odpowiednie gniazda służące do ich 
mocowania, wklejone w obszarze ramki dystansowej od strony zewnętrznej, rozmieszczone na obwodzie 
zgodnie z dokumentacją warsztatową z tolerancją ±5mm. 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
sprawdzenie działania części ruchomych, 
równość , jednakowy odcień oraz brak usterek mechanicznych na powierzchni górnej i pobocznicach parapetów . 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót dla B.12.01.00 i B.12.02.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla B.12.03.00 i B.12.04.00 jest 1 mb. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10.  Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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IV.13. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY MALARSKIE 
B.13.00.00 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich dla dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele 
kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w 
Grodzisku Mazowieckim, Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 
B.13.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 
B.13.02.00 Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 
roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę – do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta 
oraz z zakresem ich stosowania. 
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2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego 
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność – 6–10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność – 15–16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe  
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

wydajność – 6–10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

wydajność – 5–6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajność – 6–8 m2/dm3 

czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni wewnętzrnych  
Wymagania dla farb: 
lepkość umowna: min. 60 
gęstość: max. 1,6 g/cm3 

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
roztarcie pigmentów: max. 90 m 
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
grubość – 100-120 m 
przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 
twardość względna – min. 0,1, 
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki 
odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 

powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
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2.5.6. Tynki  ognioochronne : 
Tynk gipsowy ogniochronny wg ETA 11/0229 do zabezpieczenia: 
Stal do R 120 
Blacha trapezowa jako szalunek tracony do REI 120 
Beton do REI 240 

•  Aplikacja maszynowa 
•  Szybko twardniejąca 
•  Do stosowania wewnątrz budynków 
•  Biały kolor 
•  Nie oddziałuje agresywnie na konstrukcję stalową 

 
Parametry techniczne : 
 

• Reakcja na ogień A1 niepalny PN EN 13501-1 
• Gęstość nasypowa 500 – 600 kg/m3 
• Początek wiązania ok. 90 – 170 min. 
• Koniec wiązania ok. 180 – 300 min. 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ 8 PN EN ISO 10456 
• Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu > 0,70 MPa 
• PN EN 13279-2 
• Wytrzymałość na ściskanie > 1,70 MPa 
• Przyczepność do betonu > 0,40 MPa PN EN 13279-2 
• PN EN 1015-12 
• EGOLF SM 5 
• Przyczepność do stali > 0,20 MPa 
• Przyczepność do stali ocynkowanej > 0,05 MPa 
• Twardość powierzchni > 1,90 MPa 
• Zużycie ok. 6,5 – 7 kg/m²/10 mm 

2.5.7. Farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie środkami dezynfekującymi i detergentami  
Wymagania : 
• wodorozcieńczalna, ekologiczna o słabym neutralnym zapachu 
• dyfuzyjna dla pary wodne 
• podatna na czyszczenie detergentami i srodkami myjącymi 

 
 Własności wg  PN EN 13 300:  
Odporność na szorowanie na  mokro: Klasa 2 (5 ~ 20 µm)  
Zdolność krycia (wsp. Kontrastu):  
Klasa 2 przy wydajności m2/l tj. ok. 135 ml/m2 
Stopień połysku (połysk zwierciadlany): jedwabisty mat 
Granulacja : Drobna (<100 µm) 
Spoiwo :  Latex syntetyczny wg DIN 55  
Gęstość ok. 1,2 - 1,4 g/cm3 
Dla kolorów pełnych zachodzi  potrzeba naniesienia 
drugiej warstwy kryjącej. 
przedostaniu się mariału 
do kanalizacji i zbiorników 
łu po wyschnięciu 
Barwa: biała z możliwością barwienia samodzielnie przy użyciu barwników systemowych .  
Skład produktu: Dyspersja akrylowo-polimerow 
węglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty. Zgodnie z Dyrektywą UE wartości do-puszczalne 
maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) 75 g / l . 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
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5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 
w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi  do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 lub systemowy 
środek gruntujący . 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować systemowym podfładem gruntującym 
lub farba podkłądową. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.2.6. Pod tynki pęczniejące stosować grunty poliuretanowe o grubości min 60 µm . 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych , syntetycznych i pęczniejących powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
Przy farbach pęczniejących przed nałożeniem farby nawierzchniowej należy pomierzyć czy ustalona grubość 
powłoki jest naniesiona równomierni i odpowiada wymaganiom dokumentacji technicznej . 
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6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 
od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności 

i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Przy farbach pęczniejących przed nałożeniem farby nawierzchniowej należy pomierzyć czy ustalona grubość 

powłoki jest naniesiona równomierni i odpowiada wymaganiom dokumentacji technicznej i sporzadzić z 
takich czynności odpowiedni protokół . 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich.                                                                                                                8.2.1.  Sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 



 

 
100 

 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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IV.14 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE 

B.14.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji dla dla 
Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne 
oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim, 
Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
B.14.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B.14.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe i paroprzepuszczalne z folii. 
B.14.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
B.14.02.00 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 

2.  Materiały 

dla izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 

Hydroizolacje powłokowe polimerowe z tkaniną polipropylenową: 
Hydroizolacje powłokowe dwuskładnikowe podpłytkowe   
Samoprzylepne papy bitumiczne, zbrojone matą szklaną, z ekranem aluminiowym z wierzchu: 
paroizolacja dachów krytych membraną  (wg technologii pokrycia membraną) zgodnie z B.06.00.00. 
paroizolacje stropów  - folia PE 0.2mm, stosowana również jako warstwa poślizgowa, 
Folia kubełkowa  z osłona geowłóknina -  ochrona hydroizolacji i termoizolacji  ścian piwnic. 

 

Termoizolacje  

Grubości wg części rysunkowej, marka i mocowanie wg dopuszczenia i technologii, 
A/ płyty styropianowe odpowiedniego przeznaczenia: (lambda min. 0,036) 
zasadniczo ściany tynkowane, 
wypełnienie betonu spadkowego na dachach płaskich betonowych 
posadzki na gruncie, posadzki na stropie, posadzki z grzaniem podłogowym.  
B/ płyty PIR stosowane wg technologii (lambda min. 0,022) 
termoizoalcja dachów, 
ściany z panelami kompozytowymi 
wieża widokowa 
C/ wełny mineralne  
pasy niepalnego materiału na elewacji ozaczone na rysunkach, (lambda min. 0,036) 
wypełnienie klinami fałd blachyb trapezowej  
D/ styrodur,  
izolacja ścian fundamentowych do głębokości 1,5m poniżej terenu,  
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systemowe kształtki termoizolacyjne – termoizolacja wewnętrznych rur spustowych, termoizolacja wpustów dachowych 
izolacje instalacji – wg projektów technologicznych. 

 

izolacje akustyczne                                        

sufity o właściwościach akustycznych wg opisu sufitów 
- w głównej hali sportowej 
- w pozostałych pomieszczeniach 
wygłuszenie kabiny komentatorów panelami akustycznymi ściennymi. 
akustyczna ślusarka w pomieszczeniu komentatorów i obsługi nagłośnienia 
akustyczne panele na ścianach hali sportowej 

 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których 
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Należy stosować do izolacji następujące folie : 

• do izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i nastropowych folie budowlane czarne izolacyjne 
przeciwwilgociowe o grubościach 0,15-0,3 mm w zależności od założeń w dokumentacji technicznej  

• do dodatkowej izolacji pionowej fundamentów folie lub wyroby wytłaczane łączone po długości na klej lub zatrzask 
szczelny oraz mechanicznie w górnej krawędzi o następujących parametrach : 

• grubość ok. 8mm 

• waga 670g/m2  

• niszczące obciążenie rozciągające min 350N/5cm 

• wydłużenie w punkcie rozerwania 20% 

• wytrzymałość na ściskanie min 300kN/m2 

• zakres temperatur pracy –30-+60o C 

• do izolacji paroprzepuszczalnych dachowych folie o paroprzepuszczalności 1200-1800 w zależności od założeń w 
dokumentacji technicznej  

2.1.4. Lepiki , masy izolacyjne  i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.5. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa izolacyjna samoprzylepna  
• odporna na rozrywanie, podwójnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukową masą klejąco-

uszczelniającą 
• Kolor: czarno-szary 
• Wymiary: 

 –grubość: ok. 1,5  } 10% mm 
 –grubość folii HDPE: 0,1 mm 
 –szerokość: ≥ 1,0 m 

• Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C 
• Wodoszczelność: wodoszczelna (60 kPa) wg PN-EN 1928:2002 metoda B 
• Odporność na uderzenie: 

 –200 mm (metoda A): brak perforacji 
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• –900 mm (metoda B): brak perforacji wg PN-EN 12691:2007 
• Wytrzymałość złączy na ścinanie : 

 –zakład podłużny: 120  } 25% N/50 mm 
• –zakład poprzeczny: 100  } 25% N/50 mm wg PN-EN 12317-1:2001 
• Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ –20°C wg PN-EN 1109:2001 
• Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: 

 –wytrzymałość w kierunku podłużnym: 270  } 15% N/50 mm 
 –wytrzymałość w kierunku poprzecznym: 270  } 15% N/50 mm 
 –wydłużenie w kierunku podłużnym: 320  } 10% 
 –wydłużenie w kierunku poprzecznym: 240  } 10% wg PN-EN 12311-1:2001 

• Odporność na obciążenie statyczne: 
• brak perforacji przy 10 kg wg PN-EN 12730:2002 (metoda B) 
• Wytrzymałość na rozdzieranie: 
• –wzdłuż: 160  } 20% N 
• –w poprzek: 180  } 20% N wg PN-EN 12310-1:2001 
• Trwałość: 
• wodoszczelność po sztucznym starzeniu: 60 kPa wg PN-EN 1296:2002; 1928:2002 
• Reakcja na ogień: klasa E wg PN-EN 13501-1:2008 
Wyrób do izolacji przeciwwodnej typu T. Wyrób zgodny z normą PN-EN 13969:2006 + PN-EN 
13969:2006/A1:2007,  

 

2.3. Materiały do izolacji wodochronnych. 
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 

          Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Płyty PIR . 
Płyty poliizocyjanuratowe (PIR) są materiałem termoizolacyjnym o bardzo niskim deklarowanym współczynniku 
przewodzenia ciepła λ dekl. 0,022 W/mK.  
Płyty produkowane są standardowo w rozmiarach 1200 x 600 mm oraz 1200 x 2400 mm, grubość 10 cm  
Płyty mają posiadać wykończenia boków: LAP - frez schodkowy (na zakładkę) 
 
klasyfikacja ogniowa - wyrób niepalny 
odchyłki wymiarowe: 

• długość:    +2 / -1% 
• szerokość: +/-  1,5% 
• grubość:  + / -5 mm 

            2.4.2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość i gęstość zgodnie z Dokumentacją . 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania: 
ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
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nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

 

2.4.1. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego 
  
Zastosowanie: 
Izolacja cieplna ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych, dachu odwróconego, stropów, podłóg na gruncie. 
Wodoodporne płyty z polistyrenu ekstradowanego , produkowane na bazie CO2. 
  
Dane techniczne: 
- wymiary płyty: min szer. 500 mm ; dł. 1000 mm 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- wykończenie boków - gładkie (N-III-I) 
- wykończenie boków - zakładkowe (N-III-L) 
- powierzchnia - gładka 
- współczynnik przewodności cieplnej lambda = 0,035 W/mK 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.14.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
• Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
• Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 
• Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
• Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
• Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
• Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 
• Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z 

jednej lub dwóch warstw papy  termozgrzewalnej  między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
• Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy 

na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i zgrzewanej  
wyłącznie na zakładach. 

• Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2. Izolacje wodochronne B.14.01.01 
Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 
izolacja poziome: izolację układać na przygotowanym podkładzie i osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa, 
izolację ścian układać zgodnie z przyjęta technologią wykonania, 
izolację stropu układać na sucho i osłonić warstwą zaprawy cementowej marki 5 MPa. 

5.3. Izolacje termiczne B.14.02.00 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty PIR i XPS  należy układać na styk bez 
szczelin z zakładami wyprofilowanymi na krawędziach . 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 
minimum 3 cm. 
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5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia 
ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą 
warstwę ściany. 

 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą). 

 Izolacje termiczne związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych wykonać zgodnie z 
specyfikacją techniczną nr B 15.00.00 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.14.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• zagruntowanie podłoża , 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 
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IV.15 

ELEWACJE I OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
B 15.00.00 

 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem 
na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. 
Sportowej w Grodzisku Mazowieckim, Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV systemami izolacji cieplnej, 
pokrytymi siatkobetonem lub panelami aluminiowymi systemowymi. 
 
1.2. Zakres Zastosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót Objętych Specyfikacją 
 Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ociepleń 
ścian zewnętrznych. Można stosować inne rodzaje powłok o parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęta 
przykładowo. 
 Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynności przygotowawczych oraz wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych, 
pokrytymi panelami aluminiowymi lub siatkobetoem architektonicznym .  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
„Wymaganiach ogólnych”. 
 
 
1.5. Ogólne Wymagania Dotyczące Robót 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
2.0. Materiały 
 

Aluminiowe panele elewacyjne  
Na elewacji wykorzystane są aluminiowe panele elewacyjne o powtarzalnym module 210x300, które na części elewacji są 
otworowane (patrz. Rysunki elewacji), stanowiąc bazę do instalacji układu oświetleniowego złożonego z niewielkich opraw 
oświetleniowych, tworzących prostokątną matrycę punktów o module 21x20cm wypełnionych lampkami LED. 
Rozkład paneli oraz otworowanie wg rysunków elewacji. Oświetlenie wg projektu elektrycznego. 
Nalezy stosować płyty kompozytowe z rdzeniem FR składające się z dwóch zewnętrznych warstw aluminium o grubości 0,5 
mm z rdzeniem FR (FireResistant) gr 3,00 mm,  
- grubość panelu 4 mm,  
- waga 7,78 kg/m2 
- siła rozrywająca min 800-900 N/25mm  
- stop aluminium AW EW 5005  
- powłoka lakiernicza 2L PVdF 70/30 Coastal Primer 31 µm 
- kolor RAL 9003 
Dolny pas paneli z powłoką AntyGrafitti :  
Specjalna powłoka : lakier 3L PVdF , specjalny dodatkowy lakier o gr.12-15 µ dający „przezroczysty płaszcz” (Fluoroethylene 
/ Eter winylowy) ze specjalnymi dodatkami, który umożliwia łatwe czyszczenie. 
Aluminiowa podkonstrukcja wsporcza do montażu paneli alumniowych z kształtowników systemowych do wypełnienia welną 
mineralną jako izolacją termiczną wraz z elementami kotwiącymi i łącznikami systemowymi 
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Tynki  zewnętrzne  
Część ścian wg rysunków elewacji przewidziano jako tynkowane (ściany hali sportowej). 
Należy zastosowac tynk cienkowarstwowy mineralny, jako element kompletnego systemu elewacyjnego, 
nierozprzestrzeniającego ognia.   
Faktura tynku:  gładki  
Kolor tynku:  biały, RAL 9003. 
Należy zwrócic szczególną uwagę na estetyczne wykonanie wnęk pod rury spustowe z dachu hali sportowej. 
 

Podbitki  
Wykończenie spodu wystających części “szuflad” nalezy wykonać z wodoodpornych płyt cementowych przeznaczonych do 
stosowania na zewnątrz, na systemowej podkonstrukcji. 
Kształt podbitek powtarza kształt płyt stropowych TT i jest kontynuacją sufitów wykonywanych wewnątrz.   
Szczegółowe rozwiązania wg przekrojów i rys. sufitów.  
Parametry płyt cementowo-włóknowych: 

 rdzeń płyty na bazie cementu zbrojonego siatką z włókna szklanego, gr. 12,5mm 
 100% wodoodporna  
 zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego  
 odporna na warunki atmosferyczne, przeznaczenie na zewnątrz, 
 ciężar ok. 16 kg/m2 
 wytrzymałość na zginanie ≥ 7 MPa 
 Profile UW/CW 75mm,  grubość profili O,6mm 

 
Wykończenie – tynk cienkowarstwowy wg opisu powyżej. 

 
Fasada kinetyczna 

 
Opis systemu.  
Na elewacjach należy zamontować siatkę z linek stalowych powlekanych PCV o oczkach o wym. oczka w osiach 25 x 30 
cm. Każde skrzyżowanie jest fiksowane typową złączką cylindryczną ze śrubką osiową (foto złączki w załączeniu). Gęstość i 
sposób mocowania do żelbetu (np. co 3 łączenie) - do uzgodnienia. Blaszki z blachy aluminiowej o grubości 0.3 - 0.5 mm 
anodowanej na kolor naturalny, o wym. 20 x 30 cm są zawieszane w poszczególnych oczkach na linkach poziomych przez 
zagięcie naciętych górnych narożników (patrz szkic). Na podbiciu tarasu widokowego rozwiązanie identyczne, lecz blaszki w 
1/3 wysokości są zgięte na około 70 stopni tak by płaszczyzny zagięte utworzyły wymaganą płaszczyznę dolną (patrz szkic). 
 
3.0. Sprzęt 
 Roboty wykonywać przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją Producenta wyrobu  
lub przy pomocy innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4.0. Transport 
 Materiały należy przewozić środkami transportowymi w opakowaniach Producenta i zgodnie z jego zaleceniami. 
Przewozić i przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze dodatniej. W pojemnikach oryginalnie zamkniętych 
można przechowywać do daty ważności na opakowaniu. 
5.0. Wykonanie Robót 
 
5.1. Uwagi Ogólne 
 W przypadku prowadzenia robót ociepleniowych na obiektach nowowznoszonych należy zapewnić ścisłą 
koordynację z wykonawcami innych robót. 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 

• roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną 
zakończone i odebrane, 



 

 
108 

 

• wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, 
elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i 
osłonięte, 

• widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być 
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu 
ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

• na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie 
obróbki  zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem, 

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku, 
• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone i 

opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 
 
5.2. Podłoża 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 

materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub 
zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu (np. w wyniku kontaktu gips / 
cement). Nie dopuszczalne jest wyrównanie podłoża poprzez stosowanie lokalnych „ podklejek” z płyt termoizolacyjnych. 
Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się do 
przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak wykonawca robót zawsze powinien 
potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac.  
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i 
przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
 
METODY OCENY PODŁOŻA 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian 
zewnętrznych są: 

• PRÓBA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE –Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny cenić 
stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 

• PRÓBA ODPORNOŚCI NA SKROBANIE LUB ZADRAPANIE – Stosując metodę siatki nacięć lub posługując 
się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośnośc podłoża oraz stopień przyczepności istniejących 
powłok. 

• PRÓBA ZWILŻANIA – Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża. 
• TEST RÓWNOŚCI I GŁADKOŚCI – Posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą określić odchyłki 

ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z 
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i 
obiektywne dla całego obiektu. 
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoża z cegieł i elementów murowych 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
Rodzaj Stan 

Mury wykonane z elementów: 
• - ceramicznych 
• betonowych 
• z gazobetonu 
• betonowych z warstwą 

fakturową 

kurz, pył Oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego 
powietrza, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 
pozostawić do wyschnięcia 

luźne resztki lub wylewki 
zaprawy ze spoin 

Skuć i oczyścić 

nierówności, defekty 1)  

i ubytki 
Skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem 
okresów karencji 

wilgoć 2) Pozostawić do wyschnięcia 
wykwity 2)  Oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 

odpowiednio przygotowanym roztworem 
luźne i nienośne elementy 
elewacji 

Wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 
murarskim z zachowaniem wymaganych okresów 
karencji 
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brud, sadza, tłuszcz Zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

1) odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max 200 barów 

 
Podłoża z betonu 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
Rodzaj Stan 

Ściany wykonane z : 
- betonu towarowego i 
wykonanego na budowie 

• prefabrykowanych 
elementów 
betonowych 

• elementów 
betonowych z 
warstwą fakturową 
 

kurz, pył Oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego 
powietrza, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3)  
i pozostawić do wyschnięcia 

luźne resztki lub wylewki 
zaprawy ze spoin 

Skuć i oczyścić 

nierówności, defekty 1)  

i ubytki 
Skuć, zfrezować lub zeszlifować,  ewentualnie wyrównać 
zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie 
wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi 
i z zachowaniem okresów karencji 

wilgoć 2) Pozostawić do wyschnięcia 
wykwity 2)  Oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 

odpowiednio przygotowanym roztworem 
luźne i nienośne elementy 
elewacji 

Wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 
murarskim lub zaprawą do betonów z ewentualnie 
wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi 
i  z zachowaniem wymaganych okresów karencji 

brud, sadza, tłuszcz 
 
 

Zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

warstwy mleczka 
cementowego 

Zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić 
sprężonym powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod 
ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

resztki szalunkowych 
substancji antyadhezyjnych  

Zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

1) odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max 200 barów 

 
Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
Rodzaj Stan 

Powłoki z farb 
mineralnych i wapiennych 

kurz, pył, kredowanie Oczyścić za pomocą szczotkowania 4), sprężonego 
powietrza, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 
pozostawić do wyschnięcia 

brud, sadza, tłuszcz Zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

złuszczenia, odpryski, 
odwarstwienia 

Usunąć  za pomocą szczotkowania 4) i  sprężonego 
powietrza, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 
pozostawić do wyschnięcia 

Mineralne tynki 
podkładowe 
 i nawierzchniowe 

kurz, pył, kredowanie Oczyścić za pomocą szczotkowania 4), sprężonego 
powietrza, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 
pozostawić do wyschnięcia 

brud, sadza, tłuszcz Zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
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miejsca luźne, głuche, 
odspojone 

Skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4), ewentualnie 
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

nierówności, defekty 1)  

i ubytki 
Skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem 
okresów karencji 

wilgoć 2) Pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 2)  Oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 
odpowiednio przygotowanym roztworem 

1) odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max 200 barów 
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające 

 
Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
Rodzaj Stan 

Powłoki z farb i tynków 
dyspersyjnych 

złuszczenia, odpryski, 
odwarstwienia 

Usunąć  mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy 
pomocy odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), 
spłukać czystą wodą lub wodą  pod ciśnieniem 1) i 
pozostawić do wyschnięcia 2) 

powłoki zwarte, mocne i 
dobrze przylegające 

Zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących i 
ponownym spłukaniem  czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia, można stosować dyspersyjne masy klejowe 

1) na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max 200 barów, przy renowacji 
lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w żadnym przypadku nie należy przekraczać 40 barów 
2) stosownie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające 

 
5.3. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 

 
Do klejenia  izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie przygotowanych 

zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na 
budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań 
specjalnych możliwe jest  również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji 
przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i 
karty techniczne). 

Nakładanie kleju wykonuje się metodami : 
• metoda obwodowo – punktowa – metoda najpopularniejsza, zwana również metodą „ramki i placków”), 

stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. 
• metoda grzebieniowa – najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na  równych  podłożach . 

Zaprawę nakłada się na całą powierzchnię płyty terrmoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 
mm). 

Zaprawę klejową nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” 
(minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
 
5.4. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
 

Ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w dokumentacji technicznej. 
Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzone oraz zastosowanego materiału 
termoizolacyjnego.  

Do mocowania płyt PIR możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym . W przypadku 
podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór powietrznych należy zachować 
szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające 
dopuszczenie do stosowania). 
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W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest 
wykonanie prób wyrywania łączników. 

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy 

liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany. 
 

 
5.4. Montaż elewacji systemowych  

Montaż elewacji przeprowadzić w oparciu o wytyczne dostawcy systemu i podkonstrukcji , zgodnie z opracowanym 
przez wykonawcę projektem montażu elewacji uzgodnionym z Projektantem  
 Uwagi: 

 montaz należy wykonać na systemowej podkonstrucji aluminiowej z możlwością regulacji płaszczyzny,   
 montaż winien być wykonany przez wyspecjalizowaną firmę mającą doświadczenie w wykonywaniu elewacji z 

paneli aluminiowych w zaprojektoanym systemie montazu, 
 należy stosowac typ montażu z niewidocznymi elementami montazowymi), tzw. „kaseta”, Przwidziany dystans 

montażu zmienny, wg rysunków, 
 należy dołożyć staraności przy wykonywaniu styków, narozników i obróbek paneli,  
 rysunki warsztatowe i podziały uzgadniać z projektantem, 
  montaż paneli należy koordynowac z montażem opraw oświetleniowych. 

 
 
6.0. Kontrola jakości wykonania robót 
 
KONTROLA PODŁOŻA 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

• wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzonego wg zaleceń dostawcy systemu ocieplenia, 

• odchyłki geometryczne podłoża. 
 
KONTROLA DOSTARCZANYCH NA BUDOWĘ SKŁADNIKÓW SYSTEMU OCIEPLENIA 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem 
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu 
formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej i ilościowej. 
 
KONTROLA MIĘDZYOPERACYJNA powinna obejmować prawidłowość: 

• przygotowanie podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie - w zakresie 
koniecznym) 

• przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
• osadzenia łączników mechanicznych, 
• wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
• wykonania obróbek blacharskich, 
• zamocowania profili, wykonania betonu i okładzin , 
• wykonania (ewentualnego) malowania. 

 
KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, 
wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
 
KONTROLA PRZYKLEJENIA PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 
układu i szerokości spoin. 
 
KONTROLA OSADZENIA ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych 
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 
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KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) GRUNTOWANIA polega na sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy 
gruntowej i jej skuteczności. 
 
KONTROLA WYKONANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia 
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę 
ściany. 
 
KONTROLA WYKONANIA Betonu i OKLADZIN polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z 
projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą a inwestorem. Jeśli 
w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 

• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm 
na całej wysokości budynku, 

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 
10mm, 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku, 
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 

większe niż 7mm. 
 
KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) MALOWANIA polega na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, 
braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
 
OCENA WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości 
stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości >3 m. Nie dopuszcza się oceny  w świetle smugowym lub 
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica 
systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego 
robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
  
7.0. Obmiar Robót    
 
 Obmiar robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 
Jednostką miary jest 1 m2 powierzchni ocieplanej. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej powierzchni. 
 
8.0. Odbiór Robót 
 
 Odbiór robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po 
wykonaniu wyprawy tynkarskiej (ewentualnie powłoki malarskiej). W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania 
poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą do odbioru robót ociepleniowych są badania obejmujące: 

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie podłoża, 
• sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

 
Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• zapisy w Dzienniku Budowy. 

 
9.0. Podstawa Płatności 
 
 Podstawa  płatności za roboty zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 
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Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, przygotowanie (w tym wyrównanie) i oczyszczenie pokrywanej 
powierzchni, ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową. Cena uwzględnia również 
zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
Jednostką miary jest 1 m2 ocieplonej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej powierzchni. 
 
10.0. Przepisy Związane 
 
 Zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi 
zmianami. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881    z dnia 30 kwietnia 2004r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity – aktualizacja z dn.27.05.2004. 
ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 

tynkarskimi” – Dz. Urz. WEC 212 z  6.09.2002. 
ZUAT 15/V.01/1997 – „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” – Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
ZUAT 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut techniki Budowlanej, 2003r. 
ZUAT-15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2002r. 
ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 

izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” – Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002. 
PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 
PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 
PN-B-02025: 1999 Norma pt. „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 
PN-EN ISO 6946:1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu. (Dz. 
U. z dnia 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386). 
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IV.16 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

B.16.00.00. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą dla  dla Budowy Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z 
ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej 
terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim, Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: 
IX i XV 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zagospodarowania terenu i małej architektury. 
B.16.01.00 Zagospodarowanie terenu. 
B.16.01.02 Zieleń. 
B.16.02.00 Mała architektura. 
B.16.02.01 Tablice i piktogramy informacyjne. 
B.16.02.02 Ławki, kosze. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00 
• C12/15 dla fundamentów pod wiaty, słupki ogrodzenia, ławki, tablice informacyjne i zalewki, 
• cement portlandzki „25” do zapraw. 

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00 
• fundamenty słupów 0,4×0,4×0,8m, 
• elementy małej architektury betonowe 
• elementy ogrodzenia. 

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów. 
Wg SST B.01.00.00 

2.4. Konstrukcje stalowe i aluminiowe zewnętrzne wg SST B.07.00.00 obudową z: 
• Płyt z blachy stalowej powlekanej, 
• Poliwęglanu wielokomorowego o grubości 16 mm. 

2.7. Ławki betonowe, siedziska drewniane 

2.8.Zieleń 
• sadzonki krzewów i bylin, 
• nasiona traw, 
• ziemia urodzajna. 

Zieleń średnia – krzewy 
Wymagania 

gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, 
światło – nasłonecznienie, półcień 
odporność na niskie temperatury 

Trawa 
zastosowanie – trawniki dywanowe 
procentowy udział mieszanki – 30 
wymagania – gleby urodzajne. 
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Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2, 
na skarpach – 30 g/m2. 
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 
 
 

3. Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i 
dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót torowych i drogowych oraz 
budowlanych. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
5.2.1.2. Zieleń 

• wykonanie trawników 
• Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w terenie płaskim 

z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg 
zaprojektowanego profilu. 

• Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem terenu. 
• Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem 

nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 
• posadzenie krzewów i drzew 
• Sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dołków 

o średnicy i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem dołków ziemią urodzajną, wykonaniem 
misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostałej ziemi. 

5.2.2. Konstrukcje stalowe. 
5.2.2.1. Fundamenty 

Betonowe, prefabrykowane, z betonu żwirowego B-15. Montaż z wykonanych wykopach, z 
przygotowaniem podłoża, ustawieniem, zasypaniem gruntem z ubiciem do Is = 0,98. 

5.2.2.2. Konstrukcja stalowa  
Konstrukcje stalowe, ze stali profilowej, oczyszczonej i zabezpieczonej antykorozyjnie. 

 Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi wg SST B.07.00.00. 
 Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Montaż polega na scaleniu elementów łącznikami nie wymagającymi zabezpieczenia antykorozyjnego, 
zamocowaniu w fundamentach oraz pokryciu blachami lub innymi materiałami osłonowymi. 

5.2.3. Mała architektura. 
Kolorystyka i nazewnictwo wg ustaleń dokumentacji projektowej . 
5.2.3.1. Tablice informacyjne 

Zamocowane do istniejących konstrukcji łącznikami nie wymagającymi zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 
Gotowe, kompletne tablice wykonane fabrycznie wg specyfikacji dostawy oraz dokumentacji 
projektowej  

5.2.4.3. Piktogramy informacyjne 
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych , elementów wyposażenia p.poż itp. wykonać z piktogramów 
fluoroscencyjnych zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie . 

5.2.4.3. Ławki  
Ławki w konstrukcji żelbetowej według rysunku w dokumentacji projektowej z podstawą betonową i 
siedziskiem drewnianym . 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00 

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00 

6.4. Konstrukcja stalowa (elementy zewnętrzne , ogrodzenia itp.) wg zasad podanych w punkcie 5.2.2. 

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.13.00.00 

1. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
B.16.01.02. Zieleń – m2 wykonanej zieleni. 
B.16.02.00 MAŁA ARCHITEKTURA 
B.16.02.01 Tablice i piktogramy – za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic. 
B.16.02.02 Ławki , kosze – za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementów. 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w 
punkcie 5.0. 

10.  Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium. 
PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne 

kontroli o dostawy. 
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Własności 

mechaniczne. 
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Tolerancje wymiarów i 

kształtu kształtowników. 
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IV.17 
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY I MONTAŻ ELEMENTÓW HALI  

SST  B 17.00.00 
 
       1.  Warunki wstępne  
 

Przedmiot opracowania . 
 

 Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych dla  dla 
Budowy  Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne 
oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni  publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim, 
Dz. nr ew. 33, 57  z obrębu 57, Kategoria obiektu: IX i XV 
 

Zakres stosowania. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu 
robót . 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , 
specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 
Pozostałe ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne . 
 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną . 
 

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane przez Inspektora 
Nadzoru  są częścią umowy , a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby były zawarte w całej dokumentacji .   
Pozostałe ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne . 
 

2. Materiały . 
 

Źródła pozyskiwania materiałów . 
 
Należy stosować materiały zgodnie z szczegółowymi SST dla poszczególnych rodzajów robót . Do utwardzenia 
placu manewrowego oraz składowego  
i nawierzchni drogi tymczasowej należy zastosować płyty drogowe betonowe prefabrykowane oraz na podbudowę i 
wyrównanie kruszywa nienormowane  0-31,5  . 
Dla wykonania fundamentu żurawia zastosować beton o klasie min. B-25 zgodnie z wymaganiami dla robót 
betonowych . 
Dla wykonania wjazdu do wnętrza fundamentów wykorzystać kruszywa w warstwach jak dla zasypek zgodnie z 
dokumentacją techniczną i SST . 
 

Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów . 
 
Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania materiałów  w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami . 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów . 
 
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały a w szczególności prefabrykaty  , do czasu gdy 
będą one potrzebne do wykonania robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru na palcu składowym . 
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w północno wschodniej części placu budowy 
na utwardzonym placu składowym w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania 
przez kierownika budowy planu BIOZ . 
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3. Sprzęt . 
 
Do wykonania prac montażowych należy zastosować następujący sprzęt : 
- żuraw wieżowy. 
- dopuszcza się zastosowanie żurawia samochodowego o odpowiednim udźwigu po uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru . 
- do prac montażowych końcowych żuraw samochodowy o nośności min 5 t na wysięgu 20 m przy wysokości 
podnoszeni nad punktem montażu min. 15 m . 
- żurawia samochodowego bądź gąsienicowego do układania płyt drogowych o nośności ok. 10 t wraz z ciągnikiem 
i naczepą do ich transportu w czasie układania i demontażu oraz do transportu płyt z miejsca ich dostawy . 
- koparki podsiębiernej  z łyżką o pojemności min 0,2m 3 do wykonania zasypek w obrębie wjazdu do niecki 
fundamentowej  
- koparko ładowarki kołowej  do wykonania prac wyrównawczych oraz wstępnego zagęszczania gruntu w 
warstwach  
- ubijaka mechanicznego o masie ok. 280 kg i penetracji do min. 45 cm  dla zagęszczania warstw przy zasypkach. 
- innego sprzętu niezbędnego do wykonania prac  
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien co najmniej odpowiadać pod 
względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym w niniejszej SST  oraz  planie BIOZ i projekcie organizacji robót 
wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Pozostałe ustalenia zgodnie z SST 
0.00 Wymagania ogólne. 
 

4. Transport. 
 
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne. 
 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Wykonanie zasypek przy drodze najazdu do wnętrza fundamentów. 
 
Należy wykonać 2 najazdy do wnętrza niecki fundamentowej hali w celu dokonania zasypek oraz wykonania 
innych prac wewnętrznych, gdzie zachodzi konieczność transportu materiałów, sprzętu bądź osób. Roboty te 
należy wykonywać poprzez dokonywanie zasypek fundamentów  w obrębie ścian fundamentowych w osiach 2-3 
od strony wschodniej  i w osi budynku pomiędzy słupami od strony północnej jako najazd do przestrzeni za osią 10 
ograniczonej łukiem zewnętrznym. W ten sposób planuje się wykonanie 2 dróg najazdu prowadzących do 
poszczególnych przestrzeni między ścianami fundamentowymi. Wykonanie dróg  należy rozpocząć od dokonania 
zsypek warstwami po ok. 30 cm w stanie luźnym równomiernie z dwóch stron ściany fundamentowej. 
Zasypki należy wykonywać poprzez wsypanie materiału do przestrzeni głównej hali, a następnie rozwiezienie 
koparko ładowarkami lub ładowarkami do odpowiednich przestrzenie zasypywanych.  
W warstwach zasypkowych należy wykonać wszystkie elementy przekładkowe zgodnie z dokumentacją 
techniczną, a więc geowłókniny i geosiatki określone w dokumentacji projektowej. 
Po wykonaniu każdej z warstw należy dokonać jej zagęszczenia do wskaźnika określonego w dokumentacji 
projektowej jak dla zsypki wewnątrz pod posadzki i dokonać zbadania stopnia zagęszczenia. Najazd nie powinien 
przekraczać spadku 8% na jego długości i posiadać poprzeczny spadek ok. 2% w celu odprowadzania wód 
opadowych z ciągu transportowego. 
 Dostarczanie materiału do zasypki koparko ładowarka kołową ograniczy obciążenie naziomu do poziomu 
dopuszczalnego dla ścian fundamentowych, a równomierne obustronne zasypywanie odcinków przy ścianach 
fundamentowych zapewni odpowiedni rozkład naprężeń                w ścianie co pozwoli na bezpieczne i 
bezawaryjne użytkowanie dróg transportu kołowego. 
Po wykonaniu dróg transportu kołowego można przystąpić do robót zasypowych fundamentów pod wykonanie 
posadzek oraz przygotowania ewentualnego fundamentu pod żuraw wieżowy, albo stanowiska żurawia 
samochodowego. 
 
5.2. Wykonania dróg dojazdowych i placu składowego, manewrowego oraz ewentualnego placu wstępnego 
scalania konstrukcji. 
Place należy wyznaczyć w sposób nie kolidujący z drogami transportu wewnętrznego. 
Place należy utwardzić za pomocą nawierzchni z kamienia naturalnego lub płytami drogowymi. Wielkości i 
usytuowanie placów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wielkość placu magazynowego powinna 
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zapewniać niezakłócony montaż konstrukcji, czyli ilość zmagazynowanych materiałów nie powinna powodować 
przerw w pracy. 
Place wstępnego scalania będą niezbędne do scalenia głównych dźwigarów dachowych. Wielkość palcu musi więc 
zapewnić możliwość jego scalenia i wynosić co najmniej 15x40 m. 
 W okresie suchym plac może zostać wykonany poprzez wyrównanie gruntu rodzimego. W okresie mokrym należy 
zadbać o jego odwodnienie. 
 
5.3. Montaż żurawia wieżowego i samochodowego . 
 Fundament pod żuraw wykonać w poziomie płyty nośnej posadzki w taki sposób, aby powierzchnia górna płyty 
fundamentu żurawia była tożsama z poziomem górnej powierzchni płyty nośnej przyszłej posadzki. 
Kształt rodzaj i wielkość fundamentu Wykonawca ustali               z dostawcą dźwigu i Inspektorem nadzoru. 
Po wykonaniu montażu dźwig należy poddać odbiorowi przez UDT  i inne jednostki zobowiązane na podstawie 
przepisów szczególnych. 
W przypadku wykorzystywania dźwigu na podwoziu samochodowym należy wykonać odpowiednie stanowisko dla 
jego ustawienia.  
Wielkość rodzaj i ewentualne konstrukcje wsporcze dla dźwigu ustali Wykonawca z Dostawcą dźwigu i 
Inspektorem nadzoru. 
Tożsame roboty należy wykonać dla usytuowania każdego ze stanowisk dla dźwigu samochodowego na zewnątrz 
obiektu. 
 
5.4. Montaż hali  
Po wykonaniu elementów żelbetowych wylewanych na mokro należy przystąpić do montażu belek, stropów z 
elementów prefabrykowanych betonowych. 
Po wykonaniu elementów prefabrykowanych należy przystąpić do montażu konstrukcji stalowych dźwigarów 
dachowych. 
 

6. Kontrola jakości robót . 
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne . 
 

7. Obmiar robót . 
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne . 
 

8. Odbiór robót . 
Rodzaje odbiorów robót . 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
Pozostałe roboty zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne . 
 

9. Podstawa płatności  
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne. 
 

 
UWAGA: wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej i SIWZ należy 
rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii 
wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Materiały 
równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów 
wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. 
 


