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CZESC OPISOWA

do specyfikacji technicznej wykonania robét dia Budowy Centrum Aktywizacii i Integracji Spotecznej z uksztattowaniem i
zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenéw
poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim

Dz. nrew. 33, 57 z obrebu 57, Kategoria obiektu: IX i XV
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l. Stan formalno-prawny

2.Lokalizacja budowy:

1.Inwestor: Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32a

ul. Sportowa, dz. nr ewid. 33, 57 z obrebu 57

05-825 Grodzisk Mazowiecki

3.Projektanci:

4.Opracowanie:

mgr inz. arch. Pawet Tieptow
mgr inz. Wojciech Wolak

Maciej Litwin

Il. Podstawa opracowania
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Pozwolenie na budowe.

Wizja lokalna.

Dokumentacja techniczna.

Dziat
45000000-7

Grupa
452000009

45300000-0
45400000-1

Klasa

45210000-2
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Kategoria
45212200-8

45311000-0

elektrycznych

45312000-7
45313000-4
45314000-1
45316000-5

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

Prace budowlane

Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie sprzetu ochronnego

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
Pokrywanie podtdg i scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykohczeniowe

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elekirycznych oraz

Instalowanie systeméw alarmowych i anten

Instalowanie wind

Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

opraw
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45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45321000-3  lzolacja cieplna
45323000-7  lzolacja dzwiekoszczelna
45324000-4  Tynkowanie
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45333000-0  Roboty instalacyjne
45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45431000-7  Kladzenie ptytek
45432000-4  Kladzenie i uktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian
45441000-0 Roboty szklarskie
45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych

Spis zawartosci : ] ;
B.00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.01.00.00 — ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZ

B.02.00.00 — ROBOTY ZIEMNE

B.03.00.00 — ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 - BETON

B.04.03.00 — PALE CFA

B.05.00.00 - PREFABRYKATY

B.06.00.00 — POSZYCIE DACHU

B.07.00.00 — KONSTRUKCJE STALOWE

B.08.00.00 - ROBOTY MUROWE

B.09.00.00 — ROBOTY BLACHARSKIE

B.10.00.00 — TYNKI, OKLADZINY | SUFITY PODWIESZANE

B.11.00.00 — POSADZKI

B.12.00.00 — SLUSARKA

B.13.00.00 - ROBOTY MALARSKIE

B.14.00.00 — ROBOTY IZOLACYJNE

B.15.00.00 — ELEWACJE | OCIEPLENIE

B.16.00.00 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ]
B.17.00.00 — ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY | MONTAZ ELEMENTOW HALI
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Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét 00.00.00

lIl.1. Warunki wstepne

1.

Przedmiot opracowania .

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych dla Budowy Centrum
Aktywizacji i Integracji Spotecznej z uksztattowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-
rekreacyjne przestrzeni publicznej terenéw poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim Dz. nr ew. 33, 57
z obrebu 57, Kategoria obiektu: IX i XV.

2.

Zakres stosowania .
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do SIWZ i nalezy jg stosowaé w zleceniu i wykonaniu
robot.

0Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ,
specyfikacjg wykonania i odbioru rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okresSlonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizacje i wspdtrzedne punkéw osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji
. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktow pomiarowych do czasu zakonczenia
robét i odbioru koficowego .

Zgodnos$é robé6t z dokumentacja techniczng .

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora
Nadzoru sq czescig umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

W przypadku niejasno$ci odczyt wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dostarczong dokumentacijg i Specyfikacja.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji bedq uwazane za wartosci docelowe , od ktérych
mozliwe sg odchylenia w ramach okre$lonych normowo tolerancji . Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla poszczegélnych rodzajow robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng oraz Specyfikacjq i
wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to materiaty takie zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, a w
tym: ogrodzenia, o$wietlenie, porecze, rusztowania, $rodki ochrony robét, wygody spoteczno$ci lokalnej i innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci poprzez zainstalowanie okre$lonej w przepisach szczegélnych
tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajq odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze sg wliczone w cene
umowna,

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w trakcie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie;

- utrzymywadé teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojace;
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz
wiasno$ci prywatnej i spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu .

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, pyfami i substancjami mogacymi pogorszy¢ stan
$rodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru .

Ochrona pozarowa .
Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w trakcie
wykonywania kontraktu.
Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego przepisami
szczegbtowymi na terenie budowy . Materialy fatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed osobami
niepowotanymi w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na
terenie budowy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty ktére w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia w
wykonawstwie robét.
Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowania o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania robét musza posiadaé aprobate techniczng wydang
przez upowazniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.
Materiaty czasowo szkodliwe dla $rodowiska, ktérych szkodliwo$¢ zanika po wykonaniu robét moga by¢ uzyte pod
rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli wymagajg tego przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode wtadciwych organéw na ich wbudowanie.
Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla Srodowiska zgodnie z dokumentacjg projektows, i
specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora nadzoru i spowodowato to zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne , takie jak
rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcéw urzadzen potwierdzenie informacji przekazanych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robét przerw czasowych na roboty wymagajace
przetozenia instalaci i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomic Inspektora Nadzoru
oraz odpowiednie witadze i zarzadcow lub wiascicieli sieci 0 zamiarze ich przefozenia. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wiasciciela lub zarzadce sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w
dokonaniu naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni
ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot.
Ponadto w przypadku przewozu materiatow ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do ich przewozu i 0 kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét i urzadzen uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia wg odrebnych
przepisow.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet ,
odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego .

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg oddzielnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia prac ( do wydania potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposob, aby elementy
budynku i caty budynek byly w stanie zadowalajacym przez caly czas, az do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany
do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.

Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi przepisami wydanymi przez wiadze centralne i
miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sq zZ robotami
prowadzonymi na placu budowy i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz bedzie w sposéb ciaglty
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie niezbednych zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

lIl.2. Materiaty.

1. Zrédta pozyskiwania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
wykonania robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania ,
zamawiania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa , atesty lub proby badan laboratoryjnych
oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie , ze materiaty z danego zrédta

uzyskajq zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbgdnych badah w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji i dokumentacji
projektowe;.

2. Inspekcja zrodet pozyskiwania materiatow.
Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrodta pozyskiwania materiatéw w celu
sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materiatow z wymogami.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w
oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich warto$¢ zostanie przeszacowana jak warto$¢ dla
rob6t w ktérych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do wykonania
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy
zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wariantowe zastosowanie materiatéw.

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujq zastosowanie materiatow wariantowych o parametrach
réwnowaznych

do zaprojektowanych wymienionych w odpowiednich tabelach réwnowaznosci. Uzycie materiatu wariantowego
moze nastapi¢ po ocenie jego rownowaznosci przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem na
podstawie odpowiednich tabel rownowaznosci w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem.
Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku konieczno$ci sprawdzenia jego parametréw poprzez
wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku opdznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich
dokumentéw dopuszczajacych wyréb do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru.

lIl.3. Sprzet.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robét przy pomocy sprzetu nie gwarantujacego
zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy.

lIl.4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t w tempie gwarantujgcym wywigzanie sie
Wykonawcy z terminu zakofczenia prac.

Pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie pojazdéw do ruchu.

lIl.5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw, wykonanych przez siebie lub podwykonawcow robét i ich zgodno$¢ z
dokumentami budowy, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru . Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt musza posiadaé
forme pisemnq i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji , a takze
na przedmiotowych normach i wytycznych.

Odrzucenia materiatbw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczenia
z przesziosci, wynikow badar naukowych oraz innych czynnikdw wptywajacych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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lIl.6. Kontrola jakos$ci robét.

1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z umowa dokumentacjg
techniczng oraz specyfikacja.

Program powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposoby prowadzenia prac.

- organizacje prac w zakresie BHP

- wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét
- system ( sposdb i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw i badan

2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajac personel kontroli jakosci, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji.

Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwos¢ sg okreslone  w normach i wytycznych dotyczacych
poszczegolnych zakresdw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy

stuzacy kontroli jakoSci posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzen i sprzetu oraz metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne ze moga wptynaé na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy niedociagniecia te
zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$¢ i procedura.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badart Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
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rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujacg dany materiat

c) deklaracje zgodnosci z Polskg Normg,

d) Deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobéw nie objetych normami i oddzielnymi
aprobatami technicznymi

e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang przez
upowazniony do tego urzad.

W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane s w/iw dokumenty, kazda dostarczona partia materiatéw uzytych
do robot bedzie posiadac taki dokument , okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (beton, zaprawa itp.) muszg posiadaé wydane przez producenta dokumenty dla kazdej
partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii produktu.

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie materiaty nie spetniajace tych wymagan muszg, zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatow
przez Inspektora Nadzoru.

6. Dokumenty budowy.

6.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Wykonawce i Zamawiajacego w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowigzujgcym prawem na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezaco i dotyczy¢ bedg przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ prowadzone czytelnie, dokonywane

trwata technikg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot

- termindw rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebiegu rob6t

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu prac

- okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu , czeSciowych i ostatecznych odbiordw
robot

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zakresie warunkow klimatycznych

- zgodnosci rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem  w dokumentacji projektowe;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac bedg ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w jak

najszybszym terminie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru. Projektant nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotu odbioru robét i winny byé
udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie.

6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie:

- pozwolenie na budowe

- protokét przekazania budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacemu.

lIl.7. Obmiar robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

W przypadku okre$lenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatno$ci za wykonane prace ksigzka
obmiaréw bedzie podstawag oszacowania zaawansowania prac. Obmiary muszg by¢ dokonywane z
czesto$cig dostosowang do formy ptatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajacym na
weryfikacje wpiséw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urzadzenia i sprzet pomiarowy . Jesli wymagajg tego
przepisy odrebne urzadzenia i sprzet musza posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Obmiary bedg
przeprowadzone przed kazdym czeSciowym lub ostateczny odbiorem etapdw prac, a takze w przypadku diuzszej
przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie ich wykonywania.

Odbior robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i pdzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywac w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny byé poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
ksigzce obmiaréw lub jako zataczniki do niej.



PAWEL T|EPLOW . PRACOWNM pROJEKTOWA ul. Osowska 27/5, 04-302 Warszawa arch. Pawet Tieptow

S~

kom. pracownia: (+48) 662 114 245 nr uprawnien ST-884/87
e e-mail: tieplow@wp.pl / www.tieplow.com

11.8. Odbidr robét.

1. Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czeSciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy .

Gotowo$¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposéb zwyczajowo przyjety ( telefonicznie , faksem , e-mail ) . Odbioru
nalezy dokona¢ niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy .
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet badan , atestéw i dokumentacii projektowej oraz specyfikacji .

3. Odbior czesciowy .
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw prac . Odbioru cze$ciowego nalezy
dokona¢ w oparciu o zasady okre$lone w pkt. 4 rozd. l1.8.

4. Odbiér ostateczny robét .

Zasady odbioru ostatecznego .

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci , jakoSci i
warto$ci .

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru .

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie |, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspek