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Kod CPV wg słownika zamówie ń:

• 45000000-7 - Roboty budowlane

• 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

• 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

• 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

• 45231300-8– Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  odprowadzania 

ścieków.

• 45231400-9- Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

• 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

• 45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach

• 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, pomp ciepła w miejscowości 
Grodzisk Mazowiecki przy ul. Sportowej.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Grodzisk Mazowiecki.

1.3.1 Budowa kanałów kanalizacji sanitarnej z rur PV C – 413,9 m

1.3.2 Budowa kanałów kanalizacji deszczowej z rur PV C – 912,97 m

1.3.3 Budowa wodoci ągu z rur PEHD – 295,26 m

1.3.4 Budowa zewn ętrznej instalacji pomp ciepła z rur PE- 3540 m

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

Pojęcia ogólne:

Kanalizacja sanitarna:

Kanalizacja sanitarna  – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków z instalacji sanitarnych

Kanalizacja  deszczowa  –  sieć  kanalizacyjna  przeznaczona  do  odprowadzenia  ścieków  opadowych, 
deszczowych.

Kanały sanitarne:

Kanał sanitarny  – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków

Kanał zbiorczy  – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych

Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki do kanału zbiorczego i przeznaczony do podłączenia studzienki 
ściekowej z siecią kanalizacji sanitarnej

Studzienka kanalizacyjna  – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów

Studzienka przelotowa  – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych

Studzienka  poł ączeniowa  –  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczenia  do  łączenia,  co  najmniej  dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy
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Studzienka przepadowa  – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której 
ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód 
pionowy

Wylot kanału  – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika 

Rura  ochronna  –  rura  o  średnicy  większej  od  rury  przewodowej,  służąca  do  przenoszenia  obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu przez przeszkodę terenową

Elementy studzienek:

Komora robocza  – zasadnicza część  studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki

Komin  włazowy  –  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi,  przeznaczony  do  zejścia 
obsługi do komory roboczej

Płyta przykrycia studzienki  – płyta przykrywająca komorę roboczą

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp 
do urządzeń kanalizacyjnych.

Kanalizacja deszczowa:

Kanał deszczowy  – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków deszczowych.

Kanał  zbiorczy  –  kanał  przeznaczony  do zbierania  ścieków deszczowych  z co najmniej  dwóch kanałów 
bocznych.

Kanał  boczny  –  kanał  doprowadzający  ścieki  deszczowe  do  kanału  zbiorczego  i  przeznaczony  do 
podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych.

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 

Studzienka kanalizacyjna  – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka przelotowa  – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka poł ączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Wpust deszczowy  – urządzenie  do  odbioru  ścieków opadowych,  spływających do kanału z utwardzonej 
powierzchni.

Wylot kanału  – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika 

Rura  ochronna  –  rura  o  średnicy  większej  od  rury  przewodowej,  służąca  do  przenoszenia  obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu przez przeszkodę terenową

Elementy studzienek:

Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

Komin  włazowy  –  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi,  przeznaczony  do  zejścia 
obsługi do komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.

Właz  kanałowy  – element  żeliwny  przeznaczony  do przykrycia  podziemnych  studzienek  rewizyjnych  lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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Wodoci ąg:

Wodoci ąg  –  zespół  współpracujących  ze  sobą  obiektów  i  urządzeń  inżynierskich,  przeznaczonych  do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.
Sieć  wodoci ągowa zewn ętrzna  –  układ  przewodów  wodociągowych   znajdujących  się  poza  budynkami 
odbiorców, zaopatrujące w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.
Przewód wodoci ągowy  – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Hydranty -  hydranty  przeciwpożarowe  montowane  w  sieciach  wodociągowych  są  ważnym  elementem 
ochrony ludzi i obiektów. Hydranty zewnętrzne są wykorzystywane do poboru wody do gaszenia pożarów i 
zaopatrzenia wodnego pojazdów straży pożarnej do celów gaśniczych.
Studnia wodomierzowa-  studnia służąca do pomiaru ilości pobranej wody z sieci.

Pompy ciepła:

instalacja  gruntowej  pompy  ciepła  –  instalacja  wraz  z  urządzeniami  umożliwiająca  produkcję  ciepła
na  potrzeby  objęte  dokumentacją  projektową  w  budynku  Centrum  Aktywizacji  i  Integracji  Społecznej
z  ukształtowaniem  i  zagospodarowaniem  na  cele  kulturalno-edukacyjne  oraz  sportowo-rekreacyjne 
przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i spełniać wymagania 
Rysunków,  Specyfikacji  i  Instrukcji  wydanych  przez  Inwestora.  Wykonawca  powinien  przygotować
i  przedstawić  metodę  wykonania  robót  do  akceptacji  Inwestora,  która  precyzuje  podejście  budowlane
do każdego głównego elementu Robót.

1.6 Rysunki 

Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Inwestora lub osoby zastępującej:

Geodezyjną dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze).

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi 
brakujące  rysunki  i  Specyfikacje  na  własny  koszt  w  4  egzemplarzach  i  przedłoży  je  Inwestorowi
do zatwierdzenia.

Dodatkowo  poza  Specyfikacjami,  Rysunkami  i  innymi  informacjami  zawartymi  w Kontrakcie,  Wykonawca 
powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania 
robót oraz do określenia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie.

Wykonawca  może  składać  te  informacje  kolejno  w  częściach,  ale  każda  przedłożona  część  musi  być
w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być  sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki 
niezależnie od całości projektu. 

Rysunki powykonawcze

Wykonawca  powinien  bezzwłocznie  uzupełnić  dokumentację  oraz  rysunki  dostarczone  Inwestorowi
w  zakresie  zmian  wprowadzonych  w  czasie  wykonywania  Robót.  Wykonawca  powinien  dostarczyć 
Inwestorowi  rysunki  powykonawcze  w  przejrzystej,  prostej  formie  w  trzech  egzemplarzach  dla  każdego 
ukończonego  odcinka  robót,  który  będzie  przekazany  do  użycia  lub  będzie  wykorzystany  przez 
specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed 
datą przekazania.
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1.7 Tablice informacyjne

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z  Inwestorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inwestora,  tablic 
informacyjnych.

1.8 Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego:

- utrzymywać teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

1.9 Ochrona przeciwpo żarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  na  terenie  baz  produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
w miejscach pracy.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty i  ubezpieczenia  spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez 
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na 
środowisko.

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika,  np.  materiały pylaste,  mogą  być  użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych 
wbudowania. Jeśli  wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.11 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji  dostarczonych  mu przez  Zamawiającego  w ramach planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni 
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania 
budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie 
Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inwestora
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie  odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane przez jego działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego.

1.12 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia  na  i  z  terenu Robót.  Uzyska on wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co do  przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.13 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.14 Zgodno ść z wymogami zezwole ń

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji (zezwolenia 
dotyczące  trasy,  zezwolenia  na  pobyt,  na  używanie  krótkofalówek,  na  rozpoczęcie  robót  lub  na  zmianę 
położenia użyteczności publicznych, itd.).

W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem.

W  porozumieniu  z  władzami  lokalnymi  i  użytkownikami  użyteczności  publicznych,  Zamawiający  stworzy 
harmonogram, do wykonania  przez Wykonawcę,  w pełni  udokumentowanych wniosków o zezwolenia  dla 
wykonania poszczególnych odcinków robót.

Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu to kosz jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym 
wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający.

Wykonawca powinien stosować  się  do wymagań  tych zezwoleń  i  powinien umożliwić  instytucji  wykonania 
inspekcji  i  sprawdzenia  Robót.  Ponadto,  powinien  on  umożliwić  instytucji  uczestniczenie  w  procedurach 
badania i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem.
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1.15 Zabezpieczenie urz ądzeń koliduj ących

Zabezpieczenie poniższych urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami:

- urządzenia energetyczne – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

- urządzenia gazowe – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 
4a, 02-235 Warszawa,

1.16 Przejścia przez przeszkody

a) Przejścia rurociągów pod drogami.

Miejsca wpięć kanałów do istniejących sieci przewidziano wykonać w wykopie otwartym.

2 Materiały

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty  techniczne 
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inwestora.

2.1  Wymagania ogólne

2.1.1 Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do  robót  wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie postępu robót.

2.1.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rejestracją ich do robót.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i grunt czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy w miejscu wskazanym przez Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu robót.
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Inwestora.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 

w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w projekcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym 
obszarze.

2.1.3 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inwestora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.1.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

2.1.5 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  rysunki  lub  specyfikacje  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty  techniczne 
wydane  przez  odpowiednie  Instytucje  Badawcze.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu 
akceptację Inwestora.

2.2  Rury kanalizacyjne.

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały:

- rury kielichowe  do sieci kanalizacyjnej z PVC, SN 12

- uszczelki  do rur kanalizacyjnych, które dostarcza producent rur.

- piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004,

2.3 Rury kanalizacji deszczowej.

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały:

- rury kielichowe  do sieci kanalizacyjnej z PE, SN 8

- uszczelki  do rur kanalizacyjnych, które dostarcza producent rur.

- piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004,

2.4 Rury wodoci ągowe.

Do budowy zwenętrznej instalacji wodociągowej stosuje się następujące materiały:
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- rury PEHD, SDR17

- piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004,

2.5 Rury zewnetrznej instalacji pomp ciepła.

Do budowy zwenętrznej instalacji pomp ciepła stosuje się następujące materiały:

- rury PE PN10, SDR17

- kształtki do zgrzewania elektrooporowego,

- piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004,

2.6  Rury ochronne

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych 
na działanie czynników agresywnych.

2.6.1 Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych należy stosować:

- rury osłonowe PE na skrzyżowaniach z gazociągiem

- rury osłonowe dwudzielne – na skrzyżowaniach z kablami energetyki i telekomunikacji.

2.6.2 Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:

- manszety z elastomeru,

- piankę poliuretanową.

2.6.3 Płozy

Do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach osłonowych należy stosować płozy dystansowe, które 
posiadają szereg zalet m.in.:

- łatwy montaż rury przewodowej w rurze osłonowej,

- dobre wypośrodkowanie rury przewodowej w rurze osłonowej,

- znakomite własności izolacyjne, a zatem możliwość stosowania w ochronie katodowej lub protektorowej 
rurociągów, 

- ochronę powłok malarskich i izolacyjnych,

- zapobiegają uszkodzeniom powierzchni zewnętrznych rur,

2.7  Studzienki betonowe na sieci kanalizacyjnej i d eszczowej

Zaprojektowane studzienki betonowe złożone są z następujących zasadniczych elementów:

- podstawy studzienki z dnem monolitycznym,

- kręgów stanowiących komorę roboczą lub komin włazowy,

- elementów redukujących przekrój komory do wymiaru komina lub otworu włazowego,

- elementów wyrównujących, takich jak pierścienie wyrównawcze
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2.7.1 Podstawa zbiornika

Podstawę zbiornika stanowi dolna część studzienki, z dnem monolitycznym (element żelbetowy), na którym 
montowane są kręgi.

W  ściankach  pionowych  podstawy  zbiornika  mogą  być  wykonane  otwory  podłączeniowe  przewodów 
kanalizacyjnych. Możliwe jest wykonanie otworów o różnych średnicach, w zależności od potrzeb odbiorcy (w 
granicach możliwości technologicznych).

W  płycie  dennej  podstawy  zbiornika  (od  strony  wewnętrznej),  w  celu  ukierunkowania  przepływu  cieczy, 
wykonane może  być  wyprofilowane  koryto,  tzw.  kineta.  Może  ona być  wykonana według  indywidualnych 
potrzeb odbiorcy (w miarę możliwości technologicznych) w zakładzie produkcyjnym.

Elementy wykonywane są z betonu C35/45, zgodnie z PN-EN 1917:2004.

2.7.2 Kręgi

Elementy wykonywane są z betonu klasy min. C35/45, średnice Ø1000 mm, Ø1500 mm, zgodnie z PN-EN 
1917.

2.7.3 Płyta redukcyjna

Płyta redukcyjna umożliwia zredukowanie średnicy studzienki w części pionowej, powyżej komory roboczej, 
do średnicy 1000 mm.  Elementy produkowane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 13369:2005.

2.7.4 Płyty pokrywowe

Elementy  produkowane  z  betonu  klasy  C35/45,  średnice  Ø1000   mm,  Ø1500  mm,  zgodnie  z  PN-EN 
1917:2004, a pozostałe zgodnie z PN-EN 13369:2005.

2.7.5 Pierścienie wyrównawcze

Elementy produkowane są  z  betonu klasy C35/45,  średnice  Ø1000  mm, Ø1500 mm, zgodnie  z  PN-EN 
1917:2004.

2.7.6 Pierścienie odci ążające

Elementy wykonywane są z betonu klasy C35/45, średnice Ø1000 mm, Ø1500 mm, wykonywane są zgodnie, 
z PN-EN 1917:2004, a pozostałe zgodnie z PN-EN 13369:2005.

2.7.7 Zwężki

Zwężka umożliwia zredukowanie średnicy studzienki w części pionowej do średnicy otworu włazowego (600 
mm). Stosowana może być dla zbiorników o średnicach 1000mm, Ø1500 mm. Elementy produkowane są z 
betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 1917:2004.

2.7.8 Stopnie złazowe

Należy stosować stopnie ze stali kwasoodpornej lub żeliwne wg PN-EN 13101:2005.

2.7.9 Łączenie prefabrykatów

Kręgi należy łączyć na uszczelkę gumową a płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg 
PN-B-14504:1965.
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2.8  Studzienki PVC

Do głębokości kanału 3,5m zaprojektowano studzienki z PVC o średnicy 425 mm,.

Część  przepływowa  studzienki  –  kineta  studzienki.  Konstrukcja  kinety  zależna  od  funkcji  studzienki 
kanalizacyjnej stanowi prefabrykat. 

Rura wznosz ąca – rura trzonowa z o średnicy 425mm wykonana jako prefabrykat.

Pokrywa studzienki   -  korek betonowy lub właz żeliwny D400.  Włazy kanałowe należy wykonywać  jako 
włazy z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-2:1994,

2.9  Separator i osadnik wód deszczowych 

Zaprojektowano  separator  substancji  ropopochodnych  i  osadnik  wód  deszczowych.  Separator  posiada 
samoczynny zawór odcinający. Działa on automatycznie uniemożliwiając odpływ zgromadzonych substancji 
olejowych,  gdy  zostanie  przekroczona  grubość  ich  warstwy.  Odpływ  z  separatora  jest  zasyfonowany. 
Dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego separatora pod warunkiem akceptacji przez Inwestora i 
projektanta oraz dostosowania (zmiany) projektu posadowienia. 

Przy projektowaniu a następnie montażu separatora i osadnika, muszą spełniać szereg warunków,

a przede wszystkim:

- wystarczającą  wytrzymałość  przeciwstawiającą  się  wpływom  różnych  obciążeń  (separator  nie  jest 
przystosowana do obciążeń drogowych dlatego montuje się ją poza pasem ruchu kołowego),

- wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne,

- dostateczną trwałość użytkową,

- zapewniać konserwatorowi pompowni, komfort pracy,

- spełniać wymogi przepisów BHP i p. poż. w zakresie eksploatacji kanalizacji.

Konstrukcja  separatora,  zapewnia  pełną  szczelność  i  niewrażliwość  na  oddziaływanie  otaczającego  go 

środowiska. Zbiornik cylindryczny o średnicy stałej na całej wysokości.

2.10 Separator tłuszczów na kanalizacji sanitarnej

Zrzut ścieków z budynku odbywać się będzie poprzez prefabrykowany separator tłuszczu. 

Separator  tłuszczu  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  wymaganiami  producenta. 

Elementy  prefabrykowane,  zależnie  od  ciężaru,  można  układać  ręcznie  lub  przy  użyciu  lekkiego sprzętu 

montażowego.  Przy  montażu  elementów  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  ustawienie  poszczególnych 

elementów separatora. Separator tłuszczu należy wykonać równolegle z budową kanału sanitarnego. 

2.11 Studnia wodomierzowa

Część monolityczną studni należy wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy mm B30, W-4, M-100 wg BN-

62/6738-03. Stopień wodoszczelności betonu ,,W4" odpowiada ciśnieniu wody 0,4 MPa. Dno studni należy 

wykonać  z  gotowego  elementu  prefabrykowanego  monolitycznego  połączonego  z  kręgiem  z  żelbetowym

z betonu hydrotechnicznego klasy min B 30,  W-4,  M-100,  w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka 

uszczelniającego.
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Właz kanałowy, na studni należy stosować  właz żeliwny - typ ciężki B-125, D-600 wg PN-H-74051-2:1994. 

Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086.

2.12 Składowanie

2.12.1 Rury PVC i PE

Rury  pakietowane  układać  w  dwóch,  trzech  warstwach  o  maksymalnej  wysokości  całkowitej  2.0m,  pod 
warunkiem , że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach drewnianych dolnego pakietu.

Zabezpieczenie  przed  rozsuwaniem  się  dolnej  warstwy  rur  można  dokonać  za  pomocą  kołków  i  klinów 
drewnianych. Rury nie pakietowane układać na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co 
najmniej  10cm i grubości  2.5cm ułożonych  prostopadle do osi  rury i  zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie tektury falistej. Dolną warstwę  rur zabezpieczyć  przed przesuwaniem za pomocą kołków
i klinów drewnianych. Rury układać kielichami naprzemianlegle.

Kształtki  i  inne  materiały  (uszczelki,  środki  czyszczenia,  itp.)  powinny  być  składowane  w  sposób 
uporządkowany w odpowiednich pojemnikach, z zachowaniem środków ostrożności jak dla rur PVC i PE.

2.12.2 Kręgi 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania  nie  powinna  przekraczać  1,8m.  Składowanie  powinno  umożliwić  dostęp  do  poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.12.3 Włazy

Składowanie  włazów  może  odbywać  się  na  odkrytych  składowiskach  z  dala  od  substancji  działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów).

2.12.4 Kruszywo

Składowisko kruszywa  winno być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka kanalizacji.  Podłoże 
składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,  zabezpieczające  kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3 Sprzęt

3.1 Warunki ogólne stosowania sprz ętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy
i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach lub projekcie 
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inwestora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi zamówieniem.

Sprzęt  będący własnością  wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeżeli  rysunki  lub  specyfikacje  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych 
robotach,  wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt  nie  gwarantujący zachowania  warunków określonej  jakości  wykonania,  zostanie  przez 
Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wyko ńczeniowych.

W  zależności  od  potrzeb,  wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  do  wykonania  robót  ziemnych
i wykończeniowych:

- piłę do cięcia asfaltu i betonu,

- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,

- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,

- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,

- sprzęt  do  zagęszczania  gruntu,  a  mianowicie:  zagęszczarkę  wibracyjną,  ubijak  spalinowy,  walec 
wibracyjny,

- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.

3.3 Sprzęt do robót monta żowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

- samochód dostawczy do 0,9 t,

- samochód skrzyniowy do 5 t,

- samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,

- samochód beczkowóz 4 t,

- beczkowóz ciągniony 4000 dm3,

- przyczepę dłużycową do 10 t,

- żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,

- żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,

- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,

- spawarkę elektryczną wirującą 300 A,

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,

- kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

- giętarkę do prętów mechaniczna,

- nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
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i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania na budowie.

4 Transport

4.1 Warunki ogólne.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi zamówieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom zamówienia na polecenie Inwestora będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2 Rury PVC i PE

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób.

Rury  w  czasie  transportu  nie  powinny  stykać  się  z  ostrymi  przedmiotami,  mogącymi  spowodować 
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas  prac  przeładunkowych  rur  nie  należy  rzucać,  a  szczególną  ostrożność  należy  zachować  przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 
niż  1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  należy  układać  na  podkładach 
drewnianych,  podobnie  poszczególne  warstwy  należy  przedzielać  elementami  drewnianymi  o  grubości 
większej niż wystające części rur. 

Rury  są  dostarczane  na  plac  budowy  zapakowane  w  paletach,  a  kształtki  w  skrzyniach  lub  paczkach 
powleczonych folią.  Rury powinny być  rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu 
należy użyć  pasów nośnych – w żadnym przypadku nie należy używać  lin stalowych. Taśmy powinny być 
opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych. Przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać 
tak by nie dopuścić do uderzenia o inne palety. Nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy 
pomocy łomów lub drągów. Obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym ładunkiem.

4.3 Transport rur do wykopu.

Tylko całe palety należy transportować w rejon wykopu.

Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych.

Przy pomocy koparki nie należy transportować pojedynczych rur lub kształtek.

4.4 Kręgi

Transport  kręgów powinien  odbywać  się  samochodami w pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do pozycji 
wbudowania.

W celu  usztywnienia  ułożenia  elementów oraz zabezpieczenia  styku  ze  ścianami środka transportowego 
należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna
z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.
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Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów  należy  wykonać  za  pomocą  minimum  trzech  lin  zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5 Włazy kanałowe

Włazy kanałowe  mogą  być  transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.  Włazy należy  podczas 
transportu  zabezpieczyć  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.

4.6 Mieszanka betonowa

Transport  mieszanki  betonowej  (w tym  warunki  i  czas  transportu)  do  miejsca  jej  układania  nie  powinien 
powodować:

- segregacji składników

- zmiany składu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych

5 Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne.

5.1.1 Program zapewnienia jako ści (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inwestora  programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  rysunkami,  specyfikacjami  oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakości winien być zgodny z wymaganiami ISO 9000.

5.1.2 Zasady kontroli jako ści Robót

Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną 
jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inwestor może zażądać  od wykonawcy przeprowadzenia badań  w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w zamówieniu.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość  są określone w specyfikacjach, normach i 
wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inwestor  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z zamówieniem.

Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy 
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających procedury badań.

Inwestor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
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Inwestor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inwestor  natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

5.1.3 Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami Inwestora. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inwestor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek i badaniach.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub 
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 
stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki 
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inwestora  będą  odpowiednio  opisane  i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora.

5.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie w wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inwestora.

5.1.5 Raporty z bada ń

Wykonawca będzie przekazywać  Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

5.1.6 Badania prowadzone przez Inwestora

Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inwestor  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiałów.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.

Inwestor może pobierać lub wymagać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań  wykażą,  że raporty wykonawcy są niewiarygodne,  to Inwestor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo 
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  rysunkami  i 
specyfikacjami.
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W takim przypadku całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

5.1.7 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Inwestorowi.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  ze  specyfikacjami  to  takie  materiały  i/lub  urządzenia 
zostaną odrzucone.

5.1.8 Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu,  z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą  czytelne,  dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- Datę przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

- Datę przekazania przez inwestora rysunków,

- Uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- Uwagi i polecenia Inwestora,

- Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych 
odbiorów robót,

- Godziny, liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na budowie,

- Sprzęt w użyciu i sprzęt nieużywany,

- Pobieranie próbek i przeprowadzone badania,

- Stany pogody i  temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
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- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

- Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania Robót,

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- Inne istotne informacje i przebiegu robót,

- Szczegółowe  zaświadczenia  dla  ilościowych  i  jakościowych  elementów  robót,  w  tym  dostawy 
dostarczone i użyte.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi 
do ustosunkowania się.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną zamówienia i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

2. Księga Obmiaru

Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktyczne  postępu  każdego  z  elementów 
Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w 
wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Inwestora i Laboratorium Wykonawcy, atesty materiałów, orzeczenia  
o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inwestora.

4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3 następujące dokumenty:

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego

- Protokoły przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne

- Protokoły odbioru robót

- Protokoły z narad i ustaleń

- Korespondencję na budowie

5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi  do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany kanał sanitarny.
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5.2 Roboty przygotowawcze

Projektowane osie kanałów i przewodów powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Osie przewodów wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.

Punkty  na  osiach  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików,  tzw.  kołków  osiowych  z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. 
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadka wbija się po dwu stronach 
wykopu,  tak  aby  istniała  możliwość  odtworzenia  jego  osi  podczas  prowadzenia  robót.  W  terenie 
zabudowanym  repery  robocze  należy  osadzić  w  ścianach  budynków w  postaci  haków lub  bolców.  Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować 

i konserwować przez cały czas trwania robót.

Przed  przystąpieniem  do  budowy  kanalizacji  należy  udrożnić  istniejące  odcinki  kanalizacji,  do  których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.

5.3 Roboty ziemne

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i przewody tłoczne w przebiegu równoległym wymagać będą wykonania 
wspólnego wykopu.

Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-
02,  PN-68/B-06050:1999.  Wykop  pod  kanał  należy  rozpocząć  od  najniższego  punktu,  tj.  od  wylotu  do 
odbiornika  i  prowadzić  w  górę  w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  kanału.  Zapewnia  to  możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.

Wydobywaną  ziemię  należy  odwozić  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora.  Wzdłuż  wykopu  utworzyć 
przejście szerokości 1,0m. Przejście to powinno być stale oczyszczane z ziemi.

Ze względu  na  prowadzenie  robót  w  pasie  czynnej  jezdni  i  zbliżenia  do  istn.  budynków,  wykopy należy 
umocnić wypraskami. Obudowa winna wystawać 15cm ponad teren. 

Spód wykopu należy  pozostawić  na poziomie wyższym  od rzędnej  projektowanej  o 2 do 5cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. 

Wykopy należy wykonać  bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej 
rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości co 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30cm. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanych osi przewodów.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się  lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich prawidłowa eksploatację.

Wejścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 
1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Tolerancja dla  rzędnych  dna wykopu  nie  powinna przekraczać  ± 3cm dla  gruntów zwięzłych,  ± 5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5cm.
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5.3.1 Odspojenie i transport urobku

Usunięcie asfaltu i podbudowy istniejących dróg wykonać przy użyciu piły do cięcia asfaltu i betonu.

Rozluźnienie gruntu poniżej podbudowy drogi wykonać ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami.  Rozluźniony  grunt  wydobywa  się  na  powierzchnię  terenu  przez  przerzucenie  nad  krawędzią 
wykopu.

Urobek należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.

5.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót i istniejących budynków. 

Zgodnie  z  wytycznymi  projektowymi  wykopy  pod  kanalizację  sanitarną  należy  wykonać  jako 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, z umocnieniem pełnym na całej długości.

5.3.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy kolektorów

Przy budowie  sieci  w zależności  od głębokości  wykopu,  rodzaju  gruntu  i  wysokości  wymaganej  depresji, 
mogą występować trzy metody odwodnienia:

- Powierzchniowa,

- Drenażu poziomego,

- Depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej,

Dla sieci budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia 
lub żwiru grubości 15cm.

Przy  odwodnieniu  powierzchniowym  woda  gruntowa  z  warstwy  filtracyjnej  zostanie  odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50m, skąd zostanie odpompowana, 
względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy  odwodnieniu poprzez depresję  statycznego poziomu zwierciadła  wody gruntowej  należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy 
0,14m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego 
igłofiltra należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem 
ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości osypki filtracyjnej.

Zakres robót odwadniających należy dostosować  do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 
wykonywania robót.

5.3.4 Podło że

5.3.4.1 Podło że naturalne

Podłoże  naturalne  stosuje  się  na  gruntach  sypkich,  suchych  (naturalnej  wilgotności)  z  zastrzeżeniem 
posadowienia  przewodu  na  nienaruszonym  spodzie  wykopu.  Podłoże  naturalne  powinno  umożliwić 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

Rozmyciem  przez  płynące  wody  opadowe  lub  powierzchniowe  za  pomocą  rowka  o  głębokości  0,2-0,3m
i studzienek wykonanych z jednej  lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się  wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nim wody.

Dostępem i  działaniem korozyjnym  wody podziemnej  przez  obniżenie  jej  zwierciadła  o co najmniej  0,5m 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. Wykonać badania podłoża naturalnego.
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5.3.4.2 Podło że wzmocnione (sztuczne)

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:

- Podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nie 
nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowych i kamienistych

- Podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:

- Przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu

- Przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających)

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów

- Warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

W razie konieczności obetonowania rur grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,2 m.

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 
sieci.

Niedopuszczalne  jest  wyrównanie  podłoża  ziemią  z  urobku  lub  podkładanie  pod  rury  kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu.

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni na 
podłożu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niż 10%.

Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  podłoża od rzędnych  przewidzianych w Dokumentacji  Projektowej  nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1cm.

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymogami PN-81/B-10735.

5.3.5 Zasypka i zag ęszczenie gruntu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować  uszkodzenia ułożonego przewodu
i  obiektów  na  przewodzie  oraz  instalacji  wodoszczelnej.  Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy 
niebezpiecznej ponad czoło rury winna wynosić co najmniej 0,3m dla rur z PVC i PE.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach

Etap  II  –  po  próbie  szczelności  złącz  rur,  wykonanie  warstwy  ochronnej  w  miejscach  połączeń  z 
jednoczesnym zagęszczeniem.

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Umocnienia wykopu pozostawić w zasypywanym wykopie.

Materiałem  zasypu  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinien  być  grunt  nie  skalisty  bez  grud  i  kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480:1986.

Materiał  zasypu  powinien  być  zagęszczony  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu  ze  szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza żeby kanał nie uległ zniszczeniu.

Zasypania  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym,  jeśli  spełnia  powyższe 
wymagania, warstwami 0,1-0,2m z jednoczesnym zagęszczeniem.
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Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej  metody zagęszczania 
przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów i zgodnie z normą BN-72/8932-01 dla dróg o 
ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 

W  trakcie  wykonywania  zasypu  ostatnie  warstwy  zasypu  należy  zastąpić  warstwami  stanowiącymi 
podbudowę i odbudowę istniejących dróg.

W terenach zielonych,  jeżeli  przykrycie  przekracza 4m, osypka rury w strefie niebezpiecznej  powinna być 
zagęszczona  do  wskaźnika  zagęszczenia  0,90.  Dla  mniejszego  przykrycia  stopień  zagęszczenia  winien 
wynosić 0,85.

5.4 Roboty monta żowe

Po  przygotowaniu  wykopu  i  podłoża  zgodnie  z  pkt.  5.2.  i  5.3.  można  przystąpić  do  wykonania  robót 
montażowych. 

Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać  zasady budowy kanału 
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku.

5.4.1 Warunki układania sieci

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3. można przystąpić do wykonania robót montażowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy rurociągów 
w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 
najmniej 30m. Przewody należy ułożyć  zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiały użyte do 
budowy  przewodów powinny być  zgodne z  Dokumentacją  Projektową  i  ST. Rury do  budowy przewodów 
przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić  od wewnątrz  i z zewnątrz  oraz sprawdzić  czy nie uległy 
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Do wykopu należy opuścić  ręcznie za  pomocą  jednej  lub dwu lin.  Niedopuszczalne  jest zrzucenie rur  do 
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, 
na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia  złączy.  Należy  sprawdzić  prawidłowość  ułożenia  rury  (oś  i  spadek)  za  pomocą  ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien być jednostajny, odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1cm.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą.

Po  sprawdzeniu  prawidłowości  ułożenia  przewodów  i  badaniu  szczelności  należy  rury  zasypać  do  takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2 Kanał z rur PVC i PE

Budowę rurociągów z rur PVC i PE rozpoczyna się po wykonaniu odwodnienia dna wykopu.

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:

- Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

- Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 
być  uprzednio  obsypana  warstwą  ochronną  30cm  ponad  wierzch  rury  z  wyłączeniem  odcinków 
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połączenia  rur.  Osie  łączonych  odcinków  rur  muszą  się  znajdować  na  jednej  prostej,  co  należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury  z  PP  należy  łączyć  za  pomocą  kielichowych  połączeń  wciskowych  uszczelnionych  specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym lub poliuretanowym fabrycznie zamocowanym w kielichu rury.

 

W  celu  prawidłowego  przeprowadzenia  montażu  przewodu  należy  właściwie  przygotować  rury  z  PVC 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:

- Przycinanie rur

- Ukosowanie bosych końców rur.

Potwierdzenie  prawidłowego  wykonania  połączenia  powinno  być  osiągnięte  przez  czoło  kielicha  granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.

Łączenie  kształtek  z  uwagi  na łatwość  ich  montażu  może  odbywać  się  poza  wykopem, a  następnie  już 
połączony odcinek ułożyć w wykopie.

Rury PE łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego.

Zgrzewarkę  i  strefę  zgrzewania  należy chronić  przed wilgocią  i  zabrudzeniem. Końcówki  zgrzewanych rur 
należy obciąć  prostopadle, wewnętrzne krawędzie muszą być  pozbawione zadziorów, natomiast krawędzie 
zewnętrzne muszą być zaokrąglone. Końce łączonych rur jak również złączkę należy odtłuścić przecierając 
papierem  nasączonym  w  trójchloroetanie  lub  alkoholu  etylowym.  Następnie  wykonać  zgrzewanie  przy 
pomocy przeznaczonej do tego celu zgrzewarki.

5.4.3 Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich załamaniach przewodów ciśnieniowych.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. 

W przypadku  braku możliwości  spełnienia  tego  warunku,  należy  przestrzeń  między  tylną  ścianą  bloku  a 
gruntem rodzimym zalać betonem klasy C8/10 przygotowanym na miejscu.

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu ciśnieniowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. 
Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy C8/10 izolując go od przewodu dwoma 
warstwami papy.

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu 
bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04 .

5.4.4 Wytyczne wykonania rur ochronnych

5.4.4.1 Rury ochronne

Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Rury  dwudzielne,  należy  zastosować  w  miejscach  skrzyżowania  kanalizacji  sanitarnej  z  istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym: kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi.

Rury  dwudzielne,  należy  zastosować  w  miejscach  skrzyżowania  kanalizacji  sanitarnej  z   kablami 
energetycznymi, 

5.4.5 Studzienki kanalizacyjne

5.4.5.1 Ogólne wytyczne wykonawstwa

Studzienki  kanalizacyjne  o  średnicy  1,0m,  1,5m  należy  wykonać  w  konstrukcji  mieszanej  monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729.

25



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

„Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem 

i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów 

poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim”

Elementy  prefabrykowane  zależnie  od  ciężaru  można  układać  ręcznie  lub  przy  użyciu  lekkiego  sprzętu 
montażowego.  Przy  montażu  elementów  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  ustawienie  kręgów  i  płyt, 
wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki 
należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych.

5.4.5.2 Wykonanie poszczególnych elementów studzienk i

Komora robocza

Przy zagłębieniu mniejszym niż  3m studzienka na całej  wysokości winna mieć  średnicę  komory roboczej. 
Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2,0m. Komorę wykonuje się z materiałów trwałych . Przejście 
rur  PP  przez  ścianę  komory  roboczej  należy  wykonać  poprzez  zamocowanie  w  ścianie  studni  króćców 
dostudziennych kielichowych i z bosym końcem.

Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki „80”. W terenie 
nawodnionym studzienki należy wykonać z tworzyw sztucznych.

Włączenie  projektowanych  kanałów  do istniejących  studzienek  kanalizacyjnych  w przypadku  gdy  różnice 
rzędnych  dna  kanałów  dopływowego  i  odpływowego  przekracza  0,5m  należy  dokonać  poprzez  spad
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki z zastosowaniem kształtek. Na spadzie wykonać 
obudowę z betonu C-20/25.

Komin włazowy

Komin  włazowy  powinien  być  wykonany  z  kręgów betonowych  o  średnicy  0,80m.  posadowienie  komina 
należy wykonać na płycie betonowej przejściowej.

Dno studzienki

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu C-20/25, w gruncie nawodnionym
z dodatkiem środka uszczelniającego.

Wykładzinę dna (kinetę) studzienek betonowych należy wykonać z tworzywa sztucznego.

Właz kanałowy

Żeliwne  włazy  kanałowe  należy  montować  na  płycie  pokrywowej,  lokalizacja  włazów  nad  spocznikiem
o największej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego D 400.

Stopnie złazowe

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w dwóch 
rzędach,  w  odległościach  pionowych  0,30m  i  w  odległości  poziomej  osi  stopni  0,30m.  Pierwszy  stopień 
powinien być stopniem skrzynkowym.

5.4.6 Próba szczelno ści

Próby szczelno ści kanału grawitacyjnego:

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności 
kanału grawitacyjnego.

Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu lub infiltrację 
wód gruntowych do kanału.

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-
EN 1610.

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić:

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,
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- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia

Badanie na eksfiltracj ę:

zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu

poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w 
stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej

po  ustabilizowaniu  się  zwierciadła  wody  w  studzienkach  -  nie  powinno  być  ubytku  wody  w  studzience 
położonej wyżej, w czasie:

30 min. na odcinku o długości do 50 m 

60 min. na odcinku o długości ponad 50 m

Badanie na infiltracj ę:

podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy 
badaniu na eksfiltrację.

Wyniki prób szczelności powinny być  ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli  Wykonawcy, 
Inżyniera i Użytkownika.

Próby szczelno ści ruroci ągu ci śnieniowego:

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności.

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Inwestora lub 
Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w Polskich 
Normach.  Niezależnie  od  wymagań  określonych  w  normie  należy  zachować  następujące  warunki  przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o ścianach 
umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być 
odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,

- odcinek  przewodu  powinien  być  na  całej  swojej  długości  stabilnie  zabezpieczony  przed  wszelkimi 
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 
niższa niż 1°C,

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 
ustabilizowania,
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- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 
jego poziom,

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania 
temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do 
kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 
30 minut,

- cały przewód może być  poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 
szczelności  poszczególnych  jego  odcinków  oraz  po  jego  zasypaniu,  z  wyjątkiem  miejsc  łączenia 
odcinków.

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa.

Szczelność  odcinka  i  całego  przewodu  powinna  być  sprawdzona  zgodnie  z  obowiązującą  normą.  Po 
zakończeniu  próby  szczelności  należy  zmniejszyć  ciśnienie  powoli  w  sposób  kontrolowany,  a  przewód 
powinien być  opróżniony z wody.  Wyniki prób szczelności  powinny być  ujęte w protokołach,  podpisanych 
przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika.

5.4.7 Izolacja studzienek

Zabezpieczenie  powierzchni  studzienek  od zewnątrz  powinno stanowić  szczelną,  jednolitą  powłokę  trwale 
przylegającą do ścian, sięgając 0,5m ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej.

Połączenie izolacji  poziomej z pionową  oraz styki powinny zachodzić  wzajemnie na wysokość  co najmniej 
0,1m.
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