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Kod CPV wg stownika zamoéwie n:

e 45000000-7 - Roboty budowlane

* 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

e 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

* 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

» 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do odprowadzania
Sciekow.

e 45231400-9- Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

»  45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

e 45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach

e 45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
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1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w ramach
budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowej, pomp ciepta w miejscowosci
Grodzisk Mazowiecki przy ul. Sportowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki.

1.3.1 Budowa kanatéw kanalizacji sanitarnej z rur PV C-413,9m

1.3.2 Budowa kanatéw kanalizacji deszczowej z rur PV C—-912,97 m

1.3.3 Budowa wodoci agu z rur PEHD — 295,26 m

1.3.4 Budowa zewn etrznej instalacji pomp ciepta z rur PE- 3540 m

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Pojecia ogdlne:

Kanalizacja sanitarna:

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia sciekéw z instalacji sanitarnych

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia s$ciekédw opadowych,
deszczowych.

Kanaty sanitarne:
Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych

Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy scieki do kanatu zbiorczego i przeznaczony do podigczenia studzienki
Sciekowej z siecig kanalizacji sanitarnej

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu na planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczenia do fgczenia, co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy
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Studzienka przepadowa - studzienka rewizyjna tgczgca kanaly dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej
Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewdd

pionowy
Wylot kanatu — element na koricu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu przez przeszkode terenowa

Elementy studzienek:

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej

Piyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajgca komore roboczg

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep
do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kanalizacja deszczowa:

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw deszczowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw deszczowych z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy scieki deszczowe do kanalu zbiorczego i przeznaczony do
poditgczenia studzienki sciekowej z siecig kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajgcych do kanatu z utwardzonej
powierzchni.

Wylot kanalu — element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika

Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu przez przeszkode terenowg

Elementy studzienek:

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki lub komory  — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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Wodoci ag:

Wodoci ag — zespét wspoélpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodoci ggowa zewn etrzna — ukfad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujgce w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

Przew6d wodoci ggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Hydranty - hydranty przeciwpozarowe montowane w sieciach wodociggowych sg waznym elementem
ochrony ludzi i obiektow. Hydranty zewnetrzne sg wykorzystywane do poboru wody do gaszenia pozarow i
zaopatrzenia wodnego pojazdow strazy pozarnej do celow gasniczych.

Studnia wodomierzowa- studnia stuzgca do pomiaru iloéci pobranej wody z sieci.

Pompy ciepta:
instalacja gruntowej pompy ciepta — instalacja wraz z urzgdzeniami umozliwiajgca produkcje ciepta
na potrzeby objete dokumentacjg projektowg w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej

z uksztalttowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne
przestrzeni publicznej terendw poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robdt i powinien przestrzegac i spetnia¢ wymagania
Rysunkoéw, Specyfikacji i Instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca powinien przygotowac
i przedstawi¢ metode wykonania rob6t do akceptacji Inwestora, ktora precyzuje podejscie budowlane
do kazdego gtébwnego elementu Robot.

1.6 Rysunki
Wykonawca opracuje nastepujacg dokumentacje i uzyska uzgodnienie Inwestora lub osoby zastepujacej:
Geodezyjng dokumentacje powykonawczg (2 egzemplarze).

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetienie Rysunkow, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi
do zatwierdzenia.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania
rob6t oraz do okreslenia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie.

Wykonawca moze sklada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢
w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki
niezaleznie od catosci projektu.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inwestorowi
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robét. Wykonawca powinien dostarczyé
Inwestorowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka robdt, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez
specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 dni przed
datg przekazania.
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1.7 Tablice informacyjne

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych.

1.8 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego:
- utrzymywac teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

1.9 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwosé
zanika, np. materialy pylaste, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.11 Ochrona wtasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.13 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.14 Zgodno $¢ z wymogami zezwole i

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji (zezwolenia
dotyczgce trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldbwek, na rozpoczecie robét lub na zmiane
potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu dwdch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajgcy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pemni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla
wykonania poszczegoélnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu to kosz jakichkolwiek opdznieh zwigzanych ze zbyt péznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania
inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach
badania i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.
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1.15 Zabezpieczenie urz gdzen koliduj gcych
Zabezpieczenie ponizszych urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami:
- urzadzenia energetyczne — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa

- urzadzenia gazowe — Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, ul. Réwnolegta
4a, 02-235 Warszawa,

1.16 Przejscia przez przeszkody

a) Przejscia rurociggébw pod drogami.

Miejsca wpie¢ kanatdw do istniejgcych sieci przewidziano wykona¢ w wykopie otwartym.
2 Materialy

Mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacije
Inwestora.

2.1 Wymagania ogoélne

2.1.1 Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédia w sposoéb ciaglty spetniajg wymagania specyfikacji w czasie postepu robot.

2.1.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rejestracjg ich do robét.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i grunt czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane

w hatdy w miejscu wskazanym przez Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w projekcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w danym
obszarze.

2.1.3 Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do robot i bylty dostepne
do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.1.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub specyfikacje przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badarn prowadzonych przez
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inwestora.

2.2 Rury kanalizacyjne.
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z PVC, SN 12
- uszczelki do rur kanalizacyjnych, ktére dostarcza producent rur.
- piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004,

2.3 Rury kanalizacji deszczowej.
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z PE, SN 8
- uszczelki do rur kanalizacyjnych, ktore dostarcza producent rur.
- piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004,

2.4 Rury wodoci ggowe.

Do budowy zwenetrznej instalacji wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:

10
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- rury PEHD, SDR17
- piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004,

2.5 Rury zewnetrznej instalacji pomp ciepta.
Do budowy zwenetrznej instalacji pomp ciepta stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury PE PN10, SDR17
- ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego,

- piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004,
2.6 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych
na dziatanie czynnikbw agresywnych.

2.6.1 Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:
- rury ostonowe PE na skrzyzowaniach z gazociggiem

- rury ostonowe dwudzielne — na skrzyzowaniach z kablami energetyki i telekomunikaciji.

2.6.2 Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:
- manszety z elastomeru,

- pianke poliuretanowsg.

2.6.3 Plozy

Do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach ostonowych nalezy stosowac¢ ptozy dystansowe, ktére
posiadajg szereg zalet m.in.:

- latwy montaz rury przewodowej w rurze ostonowej,
- dobre wyposrodkowanie rury przewodowej w rurze ostonowej,

- znakomite wlasnosci izolacyjne, a zatem mozliwosé stosowania w ochronie katodowej lub protektorowej
rurociggow,

- ochrone powtok malarskich i izolacyjnych,

- zapobiegajg uszkodzeniom powierzchni zewnetrznych rur,

2.7 Studzienki betonowe na sieci kanalizacyjnejid  eszczowej
Zaprojektowane studzienki betonowe ztozone sg z nastepujgcych zasadniczych elementéw:
- podstawy studzienki z dnem monolitycznym,

- kregow stanowigcych komore roboczg lub komin wlazowy,
- elementow redukujgcych przekrdj komory do wymiaru komina lub otworu wtazowego,

- elementéw wyréwnujacych, takich jak pierscienie wyréwnawcze
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2.7.1 Podstawa zbiornika

Podstawe zbiornika stanowi dolna czes¢ studzienki, z dnem monolitycznym (element zelbetowy), na ktérym
montowane sg kregi.

W $ciankach pionowych podstawy zbiornika moga byé wykonane otwory podigczeniowe przewodow
kanalizacyjnych. Mozliwe jest wykonanie otworéw o réznych $rednicach, w zaleznosci od potrzeb odbiorcy (w
granicach mozliwosci technologicznych).

W plycie dennej podstawy zbiornika (od strony wewnetrznej), w celu ukierunkowania przepltywu cieczy,
wykonane moze by¢ wyprofilowane koryto, tzw. kineta. Moze ona by¢ wykonana wedtug indywidualnych
potrzeb odbiorcy (w miare mozliwosci technologicznych) w zaktadzie produkcyjnym.

Elementy wykonywane sg z betonu C35/45, zgodnie z PN-EN 1917:2004.

2.7.2 Kregi

Elementy wykonywane sg z betonu klasy min. C35/45, $rednice @1000 mm, @1500 mm, zgodnie z PN-EN
1917.

2.7.3 Plyta redukcyjna

Ptyta redukcyjna umozliwia zredukowanie $rednicy studzienki w cze$ci pionowej, powyzej komory roboczej,
do $rednicy 1000 mm. Elementy produkowane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 13369:2005.

2.7.4  Plyty pokrywowe

Elementy produkowane z betonu klasy C35/45, srednice @1000 mm, @1500 mm, zgodnie z PN-EN
1917:2004, a pozostate zgodnie z PN-EN 13369:2005.

2.7.5 Pierscienie wyréwnawcze

Elementy produkowane sg z betonu klasy C35/45, $rednice @1000 mm, @1500 mm, zgodnie z PN-EN
1917:2004.

2.7.6 Pierscienie odci azajace

Elementy wykonywane sg z betonu klasy C35/45, $rednice @1000 mm, @1500 mm, wykonywane sg zgodnie,
z PN-EN 1917:2004, a pozostate zgodnie z PN-EN 13369:2005.

2.7.7 Zwezki

Zwezka umozliwia zredukowanie $rednicy studzienki w czesci pionowej do $rednicy otworu wiazowego (600
mm). Stosowana moze by¢ dla zbiornikéw o $rednicach 1000mm, @1500 mm. Elementy produkowane sg z
betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 1917:2004.

2.7.8 Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac stopnie ze stali kwasoodpornej lub zeliwne wg PN-EN 13101:2005.
2.7.9 taczenie prefabrykatéw

Kregi nalezy fgczyé na uszczelke gumowg a ptyty prefabrykowane tgczyé zaprawg cementowg marki B-80 wg
PN-B-14504:1965.
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2.8 Studzienki PVC
Do glebokosci kanatu 3,5m zaprojektowano studzienki z PVC o srednicy 425 mm,.

Czes¢ przeptywowa studzienki — kineta studzienki. Konstrukcja kinety zalezna od funkcji studzienki
kanalizacyjnej stanowi prefabrykat.

Rura wznosz gca — rura trzonowa z o srednicy 425mm wykonana jako prefabrykat.

Pokrywa studzienki - korek betonowy lub wiaz zeliwny D400. Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako
wlazy z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-2:1994,

2.9 Separator i osadnik wéd deszczowych

Zaprojektowano separator substancji ropopochodnych i osadnik wdd deszczowych. Separator posiada
samoczynny zawOr odcinajgcy. Dziata on automatycznie uniemozliwiajgc odptyw zgromadzonych substanciji
olejowych, gdy zostanie przekroczona grubosé ich warstwy. Odptyw z separatora jest zasyfonowany.
Dopuszcza sie zastosowanie innego réwnowaznego separatora pod warunkiem akceptacji przez Inwestora i
projektanta oraz dostosowania (zmiany) projektu posadowienia.

Przy projektowaniu a nastepnie montazu separatora i osadnika, musza spetnia¢ szereg warunkow,
a przede wszystkim:

- wystarczajgcg wytrzymalo$é przeciwstawiajgcg sie wplywom réznych obcigzen (separator nie jest
przystosowana do obcigzen drogowych dlatego montuje sie jg poza pasem ruchu kotowego),

- wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne,
- dostateczng trwatos¢ uzytkowa,
- zapewnia¢ konserwatorowi pompowni, komfort pracy,

- spetnia¢ wymogi przepiséw BHP i p. poz. w zakresie eksploatacji kanalizaciji.

Konstrukcja separatora, zapewnia peing szczelno$é i niewrazliwos¢é na oddziatywanie otaczajgcego go

Srodowiska. Zbiornik cylindryczny o $rednicy statej na catej wysokosci.
2.10 Separator tluszczOw na kanalizacji sanitarnej

Zrzut sciekéw z budynku odbywac sie bedzie poprzez prefabrykowany separator tluszczu.

Separator tluszczu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami producenta.
Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru, mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdéw nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie poszczegoélnych

elementow separatora. Separator tluszczu nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatu sanitarnego.
2.11 Studnia wodomierzowa

Czes¢ monolityczng studni nalezy wykonac¢ z betonu hydrotechnicznego klasy mm B30, W-4, M-100 wg BN-
62/6738-03. Stopien wodoszczelnosci betonu ,,W4" odpowiada cisnieniu wody 0,4 MPa. Dno studni nalezy
wykonaé z gotowego elementu prefabrykowanego monolitycznego potgczonego z kregiem z zelbetowym
z betonu hydrotechnicznego klasy min B 30, W-4, M-100, w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka

uszczelniajgcego.
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Wiaz kanatowy, na studni nalezy stosowa¢ wilaz zeliwny - typ ciezki B-125, D-600 wg PN-H-74051-2:1994.
Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.12 Sktadowanie

2.12.1 Rury PVCiPE

Rury pakietowane uklada¢ w dwoch, trzech warstwach o maksymalnej wysokosci catkowitej 2.0m, pod
warunkiem , ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg spoczywaty na listwach drewnianych dolnego pakietu.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkdw i klinow
drewnianych. Rury nie pakietowane uktada¢ na rownym podtozu na podkiadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10cm i grubosci 2.5cm utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej. Dolng warstwe rur zabezpieczyé przed przesuwaniem za pomocg kotkéw
i klindbw drewnianych. Rury uktadac¢ kielichami naprzemianlegle.

Ksztaltki i inne materialy (uszczelki, $rodki czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob
uporzgdkowany w odpowiednich pojemnikach, z zachowaniem $rodkéw ostroznosci jak dla rur PVC i PE.

2.12.2 Kregi

Sktadowanie kregébw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych
stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.12.3 Wiazy

Skfadowanie wltazow moze odbywaé¢ sie na odkrytych skladowiskach z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.12.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa winno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podioze
sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3 Sprzet

3.1 Warunki ogdlne stosowania sprz  etu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi zaméwieniem.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli rysunki lub specyfikacje przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania, zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robaét.

3.2 Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wyko  Aczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania rob6t ziemnych
i wykonczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg tahcuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
- koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m?,

- spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3 Sprzet do robét monta zowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t,
- samochdéd skrzyniowy do 5t,
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochdd beczkowo6z 4 t,
- beczkowdz ciggniony 4000 dmé3,
- przyczepe diuzycowg do 10't,
- zurawie samochodowe do4t,0od5do6t,0d 7 do 10 t,
- zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,
- wciggarke reczng od 3 do 5t,
- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 5t,
- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,
- zespot prgdotwérczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm?,
- gietarke do pretow mechaniczna,
- nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
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i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania na budowie.

4  Transport

4.1 Warunki ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom zamowienia na polecenie Inwestora bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2 Rury PVCiPE
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaC sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podkladach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajgce czesci rur.

Rury sg dostarczane na plac budowy zapakowane w paletach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach
powleczonych folig. Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu
nalezy uzy¢ pasow nosnych — w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych. Tasmy powinny byc¢
opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac
tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Nie nalezy palet lub skrzyn przesuwac¢ na samochodzie przy
pomocy tomoéw lub dragéw. Obstugujgcy roztadunek nie powinni znajdowa¢ sie pod unoszonym tadunkiem.

4.3 Transport rur do wykopu.
Tylko cate palety nalezy transportowac w rejon wykopu.
Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasow nosnych.

Przy pomocy koparki nie nalezy transportowac pojedynczych rur lub ksztaltek.

4.4 Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdbw oraz ciggna
z drutu do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.
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Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byc
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i tgczyé tasmg stalowa.

4.6 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowag:

- segregacji sktadnikow
- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
5 Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogdlne.

5.1.1 Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z rysunkami, specyfikacjami oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci winien by¢ zgodny z wymaganiami ISO 9000.

5.1.2 Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona
jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w zamoéwieniu.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w specyfikacjach, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z zamdwieniem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
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Inwestor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtébw ponosi Wykonawca.

5.1.3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo przez wykonawce zgodnie z wymaganiami Inwestora. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek i badaniach.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inwestora.

5.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie w wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inwestora.

5.1.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

5.1.6 Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiatow.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢é materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ lub wymagac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo
oprze sie wylgcznie na wihtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z rysunkami i
specyfikacjami.
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W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.1.7 Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez specyfikacje, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikbw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami to takie materialy i/lub urzgadzenia
zostang odrzucone.

5.1.8 Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- Date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,
- Date przekazania przez inwestora rysunkow,
- Uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,
- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- Uwagi i polecenia Inwestora,
- Daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- Zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

- Godziny, liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie,
- Sprzet w uzyciu i sprzet nieuzywany,
- Pobieranie probek i przeprowadzone badania,

- Stany pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

- Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét,

- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- Dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- Wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje i przebiegu robot,

- Szczegoblowe zaswiadczenia dla ilosciowych i jakosciowych elementéw robét, w tym dostawy
dostarczone i uzyte.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inwestorowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong zamowienia i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

2. Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze robo6t i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Inwestora i Laboratorium Wykonawcy, atesty materialéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1 — 3 nastepujgce dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- Protokotly przekazania Terenu Budowy
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne
- Protokoty odbioru robét
- Protokoly z narad i ustalen
- Korespondencje na budowie
5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany kanat sanitarny.
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5.2 Roboty przygotowawcze

Projektowane osie kanatow i przewoddéw powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Osie przewodow wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.

Punkty na osiach trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadka wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac

i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.

5.3 Roboty ziemne

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i przewody ttoczne w przebiegu réwnolegtym wymaga¢ bedg wykonania
wspolnego wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-
02, PN-68/B-06050:1999. Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gbre w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.

Wydobywang ziemie nalezy odwozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Wzdtuz wykopu utworzyc
przejscie szerokosci 1,0m. Przejscie to powinno byc stale oczyszczane z ziemi.

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie czynnej jezdni i zblizenia do istn. budynkéw, wykopy nalezy
umocni¢ wypraskami. Obudowa winna wystawaé¢ 15cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci co 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30cm.
tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanych osi przewodow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajgcy ich prawidtowa eksploatacje.

Wejscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gieboko$ci wiekszej niz
1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm dla gruntéw zwiezlych, + 5cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5cm.
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5.3.1 Odspojenie i transport urobku
Usuniecie asfaltu i podbudowy istniejgcych drog wykonaé przy uzyciu pity do ciecia asfaltu i betonu.

Rozluznienie gruntu ponizej podbudowy drogi wykonaé recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig

wykopu.
Urobek nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2 Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych roboét i istniejgcych budynkéw.

Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, z umocnieniem petnym na cafej diugosci.

5.3.3 Odwaodnienie wykopow na czas budowy kolektorow

Przy budowie sieci w zalezno$ci od gleboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresiji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- Powierzchniowa,
- Drenazu poziomego,
- Depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j,

Dla sieci budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z tlucznia
lub Zzwiru grubosci 15cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50m, skad zostanie odpompowana,
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé
typowe zestawy iglofiltréw o glebokosci 5-6m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy
0,14m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltra nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody i prawidtowosci osypki filtracyjnej.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.3.4 Podlo ze

5.3.4.1 Podlo ze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie na gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podiloze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

Rozmyciem przez pltyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nim wody.

Dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5m
ponizej poziomu poditoza naturalnego. Wykona¢ badania podtoza naturalnego.
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5.3.4.2 Podlo ze wzmocnione (sztuczne)
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

- Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy nie
nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowych i kamienistych

- Podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

- Przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu
- Przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych)

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw

- Warstwa wyrbwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

W razie koniecznosci obetonowania rur grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka
sieci.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni na
podtozu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno byc¢
wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1cm.

Badania podioza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymogami PN-81/B-10735.

5.3.5 Zasypkaizag eszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad czoto rury winna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur z PVC i PE.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

Etap Il — po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen z
jednoczesnym zageszczeniem.

Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Umocnienia wykopu pozostawi¢ w zasypywanym wykopie.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480:1986.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdinym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypania wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jesli spetnia powyzsze
wymagania, warstwami 0,1-0,2m z jednoczesnym zageszczeniem.

23



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
, Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej z uksztattowaniem
i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terendw
poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim”

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczania gruntéw i zgodnie z normg BN-72/8932-01 dla drog o
ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy zasypu nalezy zastgpi¢ warstwami stanowigcymi
podbudowe i odbudowe istniejgcych drég.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, osypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90. Dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia winien
wynosic 0,85.

5.4 Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.2. i 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania robot
montazowych.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

W celu zachowania prawidiowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

5.4.1 Warunki uktadania sieci
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkdw przewodoéw. Do budowy rurociagéw
w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30m. Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do
budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewngtrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwu lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na calej swej diugosci,
na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé ulozenia rury (08 i spadek) za pomocg faw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomaocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ = 20mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang

pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2 Kanatzrur PVCiPE
Budowe rurociggéw z rur PVC i PE rozpoczyna sie po wykonaniu odwodnienia dna wykopu.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
- Wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- Wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkow
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potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PP nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym lub poliuretanowym fabrycznie zamocowanym w kielichu rury.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury z PVC
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- Przycinanie rur
- Ukosowanie bosych koncow rur.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspoétosiowosé taczonych elementow.

taczenie ksztattek z uwagi na tatwosé ich montazu moze odbywacé sie poza wykopem, a nastepnie juz
potgczony odcinek utozy¢ w wykopie.

Rury PE taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowedo.

Zgrzewarke i strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed wilgocig i zabrudzeniem. Koncowki zgrzewanych rur
nalezy obcig¢ prostopadle, wewnetrzne krawedzie muszg by¢ pozbawione zadzioréw, natomiast krawedzie
zewnetrzne muszg by¢ zaokrgglone. Konce tgczonych rur jak réwniez ztgczke nalezy odttusci¢ przecierajgc
papierem nasgczonym w trojchloroetanie lub alkoholu etylowym. Nastepnie wykonaé zgrzewanie przy
pomocy przeznaczonej do tego celu zgrzewarki.

5.4.3 Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich zatamaniach przewodéw cisnieniowych.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C8/10 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu cisnieniowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C8/10 izolujac go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04 .

5.4.4  Wytyczne wykonania rur ochronnych

5.4.4.1 Rury ochronne
Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Rury dwudzielne, nalezy zastosowaé w miejscach skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym: kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi.

Rury dwudzielne, nalezy zastosowal¢ w miejscach skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z  kablami
energetycznymi,

5.4.5 Studzienki kanalizacyjne

5.4.5.1 0Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,0m, 1,5m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729.
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Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢é uwage na wilasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykonaé rownolegle z budowg kanatéw sanitarnych.

5.4.5.2 Wykonanie poszczegélnych elementéw studzienk i
Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3m studzienka na calej wysokosci winna mieé¢ $srednice komory robocze;.
Komora robocza powinna mieé¢ wysoko$¢ min. 2,0m. Komore wykonuje sie z materiatow trwatych . Przejscie
rur PP przez s$ciane komory roboczej nalezy wykona¢ poprzez zamocowanie w $cianie studni kréécow
dostudziennych kielichowych i z bosym koncem.

Wszystkie styki kregébw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki ,80". W terenie
nawodnionym studzienki nalezy wykonac¢ z tworzyw sztucznych.

Wiaczenie projektowanych kanatéw do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy réznice
rzednych dna kanatéw doptywowego i odplywowego przekracza 0,5m nalezy dokona¢ poprzez spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki z zastosowaniem ksztattek. Na spadzie wykonac
obudowe z betonu C-20/25.

Komin wlazowy

Komin wilazowy powinien by¢ wykonany z kregébw betonowych o srednicy 0,80m. posadowienie komina
nalezy wykona¢ na ptycie betonowej przejsciowej.

Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie piyty dennej z betonu C-20/25, w gruncie nawodnionym
z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego.

Wyktadzine dna (kinete) studzienek betonowych nalezy wykonac z tworzywa sztucznego.
Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja wiazéw nad spocznikiem
0 najwiekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego D 400.
Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy stopien
powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.4.6 Proba szczelno $ci
Préby szczelno $ci kanatu grawitacyjnego:

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci
kanatu grawitacyjnego.

Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu lub infiltracje
wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w normie PN-
EN 1610.

Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy zapewnic:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
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- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia

Badanie na eksfiltracj e:

zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w
stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej

po ustabilizowaniu sie zwierciadla wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m
60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m
Badanie na infiltracj e:

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy
badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika.

Préby szczelno $ci ruroci agu ci $nieniowego:
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie Inwestora lub
Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Spos6b przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w Polskich
Normach. Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ diugosé ok. 300 m w przypadku wykopdéw o Scianach
umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie zlgcza powinny byé
odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,
- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczego6lnosci przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizsza niz 1°C,

- napeianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po calkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

27



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
, Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej z uksztattowaniem
i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terendw
poprzemystowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim”

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé
jego poziom,

- po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do
kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co
30 minut,

- caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnosci poszczegoélnych jego odcinkbw oraz po jego zasypaniu, z wyjagtkiem miejsc tgczenia
odcinkow.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelnoé¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w spos6b kontrolowany, a przewdd
powinien by¢ oprozniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

5.4.7 lzolacja studzienek

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnagtrz powinno stanowi¢ szczelng, jednolita powioke trwale
przylegajgcg do scian, siegajac 0,5m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej.

Potgczenie izolacji poziomej z pionowg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$é co najmniej
0,1m.
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